USLUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

mgr inz. Zygmunt Kurc
57-300 Klodzko ul. Kasztanowa 106
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PROJEKY BUDOWLANY
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ

Obiekt : Starostwo Powiatowe w Kilodzku
Adres: 57-300 Ktodzko ul. Okrzei 1
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Ktodzku

57-300 Klodzko ul. Okez 1

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif2@4lr — Prawo budowlane (jednolity tekst dz. U0®2 r Nr 207, poz.
2016 z péniejszymi zmianami) éwiadczamze projekt ten zostat spaidzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr in. Zygmunt Kurc

Ktodzko czerwiec 2010 .



Zawartosé opracowania
Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania
Opis techniczny
Czes¢ graficzna
a) Plan sytuacyjny
b) Dokumentacja fotograficzna (stan istniegcy)

Projekt wymiany stolarki

a)Elewacja potudniowa

b) Elewacja pétnocna

c) Elewacja wschodnia

d) Elewacja zachodnia

e) Zestawienie stolarki , rysunki szczegotowe okien



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ

1. Dane ogolne

1.1 Obiekt Starostwo Powiatowe w Kitodzku
1.2 Adres: 57-300 Ktodzko ul. Okrzei 3
1.3 Inwestor: Starostwo powiatowe w Ktodzku ul. Okr3ei
1.4 Autor: Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
mgr th Zygmunt Kurc
1.5 Projektant: mgr in. Zygmunt Kurc

2. Cel opracowania:

Na zlecenie Inwestora projektant wykondtuduentaci starej,
nieszczelnej stolarki okiennej w budynkarSstwa Powiatowego
w Kilodzku.

3. Opis stanu istniggego:

Budynek Starostwa Powiatowego znajdugensi dziatce nr 90/5 AM-2,
obreb Centrum, przy ul. Okrzei 1 w Ktodzku.
Jest to obiekt trzy kondygnacyjny, podpiwniczomygoka piwnica), prze-
kryty dachem wielospadowym krytym blacbcynkowang.
Gtowna bryta budynku na rzucie prositk z trzema dobuddéwkami od stro-
ny wschodnie;.
Budynek posiada stolaglokienra drewnian- okna skrzynkowe.
Stolarka ze wzg. na znaczneryaie, pos¢pujace zniszczenie drewna, i
nieszczelnéci powoduace w okresie zimowym che straty ciepta- wymaga
pilnej wymiany.
Préby renowaciji istniggej stolarki ze wzg. na peglujace zniszczenie
drewna nie przyniosty oczekiwanych efektow.
Podczas prowadzenia prac remontowych poszczegopoieszcze Inwe-
stor dokonat wymiany &%ci stolarki okiennej na okna zespolone PCV:
- wszystkich okna na poziomie piwnic,
- okna gtownej klatki schodowej,
- okna w Sali posiedag(na | pktrze)



4. Podstawowe zaienie projektowe:

4.1 Wymiana stolarki okiennej
Do montau przewidziano okna PCV zgodnie z istaggimi wymiarami
otwordw i podziatem obecnej stolarki okiennej.
Zatozono demontaistniepcej stolarki okiennej — okien skrzynkowych
oraz drzwi tarasowych i mor#@kien na profilach PCV pciokomoro-
wych, w kolorze biatym.
Stolarka szklona szkiem zespolonym jednokomorowy16/4 ,
U= 1,0 Wint K, podziat skrzydet — zgodnie z istrieym obecnie.
Okna tukowe w pomieszczeniach kierownika wydziadmkinikacji
szklone szktem antywtamaniowym klasy P4 oraz z @macwzmocnio-
nymi do tej klasy zabezpieczenia okna.
Kazde okno posiada minimum jedno skrzydto rozwieralndylne przy
zastosowaniu okurozwieralno-uchylnych.
Przewidziano réwniezachowanie istniegych witrazy okiennych na po-
ziomie parteru i | mtra - w dobudowce na elewacji wschodniej.
Witraze po delikatnym zdemontowaniu i oczyszczeniu zyaleeupeing
o brakugce elementy i przygotowado montau pomedzy szyby zespo-
lone okien.
Prace zwjzane z przygotowaniem wittado montau w nowej stolarce
okiennej naley powierzy specjalistycznej firmie wykonagej naprawy i
rekonstrukcje witray.
Szczegotowe wymiary okien, podziat otworu, rodzsgldenia — zgodnie
z rysunkami szczegoétowymi stanawymi element dokumentacji projek-
towe,.
Usytuowanie poszczegoélnych typoéw okien zawartoysanmkach po-
szczegolnych elewacji budynku.

4.2 Wymiana parapetow wewtrznych
Istniejace parapety drewniane najevymienk na parapety PCV ko-
morowe, w kolorze biatym o szeraa 40 cm.

4.3 Parapety zewgtrzne
Istniejace parapety blaszane z blachy cynkowo-tytanowe zatho-
wania. Podczas prac demaimdavych stolarki okiennej natg delikat-
nie rozhczye istniepcy parapet blaszany odadeznicy okiennej, a po
zamontowaniu nowych okien uszczélstyk parapetu zsoieznica.

4.4 Prace uzupetniage
Po wykonaniu montal nowej stolarki naley uszczelnt styki csciez-
nic z murem, uzupehaiubytki tynkbw powstate podczas prac demon-
tazowych, naprawd tynki wokot otworow okiennych.
Do montau okien stosowakotwy systemowe, pianki poliuretanowe
rozprezne oraz massilikonowa.

4



4.5 Uwagi kaacowe dotyczce realizacji robot
Prace zwgzane z wymiana stolarki prowadzo wczeéniejszym
uzgodnieniem z Inwestorem harmonogramu deityego kolejnéci
| termindw wymiany okien w poszczegolnych pomiesrgach budyn-
Kku.
Obowizujaca zasad przy wymianie stolarki jest wykonanie w danym
dniu demontau oraz ponownego mor#a nowej stolarki w poszcze-
go6lnych otworach tak aby na zalazenie prac w danym dniu zostaty
zabudowane wszystkie otwory w celu prawidiowegaezaleczenia
obiektu przed niekorzystnymi warunkami atmosferyeanoraz przed
dostpem o0sb6b niepowotanych.
Wskazane wykonywanie prac po zéakeeniu pracy Starostwa oraz w
dni wolne od pracy.
Dostawa stolarki oraz wywoz starej stolarki prowadzkcesywnie w
miarg postpu prac aby unikag utrudnigr w pracy Starostwa.
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INWESTOR STAROSTWO POWIATOWE W KLODZKU | BRANZA
OBIEKT BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
STAROSTWA POWIATOWEGO

KEODZKO UL. OKRZEI 3

TYTUL RYSUNKU | MAPA SYTUACYJINO — WYSOKO SCIOWA

ZADANIE WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
PROJEKTANT MGR INZ. ZYGMUNT KURC DATA
SKALA NR RYS.




Zdjecie nr 1
Widok elewacji potudniowe.

Zdjecie nr 2
Widok elewacji potnocnej.




Zdjecie nr 3
Widok elewacji zachodniej.

Zdjecienr 4
Widok elewacji wschodniej — okna z witamni — poziom parteru i | p.




Zdjecie nr 5
Elewacja pothocna okna tukowe z witaani.
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Zdjecie nr 6
Okna z witraami na elewacji potnocne.
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Zdjecie nr 7
Okno z witraem elewacja wschodnia

11



Zdjecie nr 8

Okna z witraem na elewacji wschodniej — poziom | p.

Zdjecie nr 9
Okno tukowe w wydziale komunikacji — parter elevaapptudniowa
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