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PROJEKY BUDOWLANY  
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ  

 
 
 

 
 
 
Obiekt :             Starostwo Powiatowe w  Kłodzku 
 
 
Adres:                57-300 Kłodzko ul. Okrzei 1 
 
 
Inwestor:           Starostwo Powiatowe w Kłodzku 
                            57-300 Kłodzko ul. Okrzei 1 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (jednolity tekst dz. U. z 2003  r Nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, Ŝe projekt ten został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 

Projektant : mgr inŜ. Zygmunt Kurc  
 
 

Kłodzko czerwiec  2010 r. 
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       Zawartość opracowania 
 

1.      Strona tytułowa 
 
2.      Zawartość opracowania 

3. Opis techniczny 

4. Część graficzna 

a) Plan sytuacyjny 

b) Dokumentacja fotograficzna (stan istniejący) 

 

5.      Projekt wymiany stolarki  

a)Elewacja południowa 

b) Elewacja północna 

c) Elewacja wschodnia  

d) Elewacja zachodnia 

e) Zestawienie stolarki , rysunki szczegółowe okien 
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OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ 
 
 

1. Dane ogólne  
 
1.1  Obiekt Starostwo Powiatowe w Kłodzku 
1.2  Adres: 57-300 Kłodzko ul. Okrzei 3 
1.3  Inwestor: Starostwo powiatowe w Kłodzku ul. Okrzei 3 
1.4  Autor: Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane 
                    mgr inŜ. Zygmunt Kurc 
1.5  Projektant: mgr inŜ. Zygmunt Kurc 

 
      2. Cel opracowania: 
 
       Na zlecenie Inwestora projektant  wykonał dokumentację  starej,  
       nieszczelnej stolarki okiennej  w budynku Starostwa Powiatowego  
       w  Kłodzku. 
 

3. Opis stanu istniejącego: 
   
    Budynek Starostwa Powiatowego znajduje się na działce nr 90/5 AM-2, 
obręb Centrum, przy ul. Okrzei 1 w Kłodzku. 
Jest to obiekt trzy  kondygnacyjny, podpiwniczony (wysoka piwnica), prze-
kryty dachem wielospadowym krytym blachą ocynkowaną. 
Główna bryła budynku na rzucie prostokąta z trzema dobudówkami od stro-
ny wschodniej. 
Budynek posiada stolarkę okienną drewnianą- okna skrzynkowe. 
Stolarka ze wzg. na znaczne zuŜycie, postępujące zniszczenie drewna, duŜe 
nieszczelności  powodujące w okresie zimowym duŜe  straty ciepła- wymaga 
pilnej wymiany. 
Próby renowacji istniejącej stolarki ze wzg. na postępujące zniszczenie 
drewna nie przyniosły oczekiwanych efektów. 
Podczas prowadzenia prac remontowych poszczególnych pomieszczeń Inwe-
stor dokonał wymiany części stolarki okiennej na okna zespolone PCV: 
- wszystkich okna na poziomie piwnic, 
-  okna głównej klatki schodowej, 
- okna w Sali posiedzeń (na I piętrze) 
 
 
 
 



 4 

4. Podstawowe załoŜenie projektowe: 
 
4.1 Wymiana stolarki okiennej 

Do montaŜu przewidziano okna PCV zgodnie z istniejącymi wymiarami 
otworów i podziałem obecnej stolarki okiennej. 
ZałoŜono demontaŜ istniejącej stolarki okiennej – okien skrzynkowych 
oraz drzwi tarasowych i montaŜ okien na profilach PCV pięciokomoro-
wych, w kolorze białym. 
Stolarka szklona szkłem zespolonym jednokomorowym 4/16/4 ,  
U= 1,0 W/m² K, podział skrzydeł – zgodnie z istniejącym obecnie. 
Okna łukowe w pomieszczeniach kierownika wydziału komunikacji 
szklone szkłem antywłamaniowym klasy P4 oraz z okuciami wzmocnio-
nymi do tej klasy zabezpieczenia okna. 
KaŜde okno posiada minimum jedno skrzydło rozwieralno- uchylne przy 
zastosowaniu okuć rozwieralno-uchylnych. 
Przewidziano równieŜ zachowanie istniejących witraŜy okiennych na po-
ziomie parteru i I piętra  - w dobudówce na elewacji wschodniej. 
WitraŜe po delikatnym zdemontowaniu i oczyszczeniu naleŜy uzupełnić 
 o brakujące elementy i przygotować do montaŜu pomiędzy szyby zespo-
lone okien. 
Prace związane z przygotowaniem witraŜy do montaŜu w nowej stolarce 
okiennej naleŜy powierzyć specjalistycznej firmie wykonującej naprawy i 
rekonstrukcje witraŜy. 
Szczegółowe wymiary okien, podział otworu, rodzaj oszklenia – zgodnie 
z rysunkami szczegółowymi stanowiącymi element dokumentacji projek-
towej.  
Usytuowanie poszczególnych typów okien zawarto na rysunkach po-
szczególnych elewacji budynku. 
 

4.2 Wymiana parapetów wewnętrznych 
Istniejące parapety drewniane  naleŜy wymienić na parapety PCV ko-
morowe, w kolorze białym o szerokości 40 cm. 
 

4.3 Parapety zewnętrzne 
Istniejące parapety blaszane z blachy cynkowo-tytanowej – do zacho-
wania. Podczas prac demontaŜowych stolarki okiennej naleŜy delikat-
nie rozłączyć istniejący parapet blaszany od ościeŜnicy okiennej, a po 
zamontowaniu nowych okien uszczelnić styk parapetu z ościeŜnicą. 

4.4 Prace uzupełniające 
Po wykonaniu montaŜu nowej stolarki naleŜy uszczelnić styki ościeŜ-
nic z murem, uzupełnić ubytki tynków powstałe podczas prac demon-
taŜowych, naprawić tynki wokół otworów okiennych. 
Do montaŜu okien stosować kotwy systemowe, pianki poliuretanowe 
rozpręŜne oraz masę silikonową. 
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4.5 Uwagi końcowe dotyczące realizacji robót 

Prace związane z wymiana stolarki prowadzić po wcześniejszym 
uzgodnieniem z Inwestorem harmonogramu dotyczącego kolejności 
i terminów wymiany okien w poszczególnych pomieszczeniach budyn-
ku. 
Obowiązującą zasadą przy wymianie stolarki jest wykonanie w danym 
dniu demontaŜu oraz ponownego montaŜu nowej stolarki w  poszcze-
gólnych otworach tak aby na zakończenie prac w danym dniu zostały 
zabudowane wszystkie otwory w celu prawidłowego zabezpieczenia 
obiektu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz przed 
dostępem osób niepowołanych. 
Wskazane wykonywanie prac po zakończeniu pracy Starostwa oraz w 
dni wolne od pracy. 
Dostawa stolarki oraz wywóz starej stolarki prowadzić sukcesywnie w 
miarę postępu prac aby uniknąć utrudnień w pracy Starostwa. 
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INWESTOR  STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU  
 

BRANśA  
…………… 

OBIEKT BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 
STAROSTWA POWIATOWEGO 
 KŁODZKO UL. OKRZEI 3 
 

  

 
TYTUŁ RYSUNKU 

 
MAPA SYTUACYJNO – WYSOKO ŚCIOWA 
 

  

ZADANIE  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ   
PROJEKTANT MGR INś. ZYGMUNT KURC 

 
DATA  

SKALA   NR RYS. 
1 
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Zdj ęcie nr 1 
Widok elewacji południowej. 

 

Zdj ęcie nr 2 
Widok elewacji  północnej. 
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Zdj ęcie nr 3 
Widok elewacji zachodniej. 

 

Zdj ęcie nr 4 
Widok elewacji wschodniej – okna z witraŜami – poziom parteru i I p. 
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Zdj ęcie nr 5 
Elewacja północna  okna łukowe z witraŜami. 

 
 
 
 

Zdj ęcie nr 6 
Okna z witraŜami na elewacji północnej. 
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Zdj ęcie nr 7 
Okno z witraŜem elewacja wschodnia 
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Zdj ęcie nr 8 
 

Okna z witraŜem na elewacji wschodniej – poziom I p. 
 

 

Zdj ęcie nr 9 
Okno łukowe w wydziale komunikacji – parter elewacja południowa 

 
 
 


