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I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. DANE EWIDENCYJNE 
 

1.1. INWESTYCJA 

− rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju. 
 

1.2. LOKALIZACJA OBIEKTU  

− adres: ul. Zdrojowa 22 a, 57-350 Kudowa - Zdrój, 
− adres geodezyjny: działka nr 190, AM-5, obręb Zakrze. 
 

1.3. INWESTOR 

− Powiat Kłodzki 
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko. 
 

1.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

− Archimmodicus s. j. Mariusz Fabianowski, Grzegorz Kędzierski 
al. RóŜyckiego 1c, 51-608 Wrocław 
tel. 71 75 84 595, 503176038 
e-mail: archimmodicus.pracownia@o2.pl., archimmodicus@o2.pl 

 
2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− umowa z Inwestorem, 
− Program funkcjonalno – uŜytkowy „Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

Zawodowych w Kudowie – Zdroju”, autor Jerzy Kwiatkiewicz, Azymut MenedŜerskie 
Biuro Asocjacyjne, 

− wytyczne projektowe otrzymane od inwestora, 
− mapa do celów projektowych w skali 1:500 – działka nr 190, 
− mapa do celów projektowych w skali 1:500 – działka nr 191, 
− Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój 

(Uchwała nr XXII/154/96 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 .08.1996), 
− Porozumienie w zakresie realizacji zadania „Rozbudowa Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju” zawarte pomiędzy 
Starostwem Powiatowym w Kłodzku a Gminą Kudowa - Zdrój, 

− Uchwała nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia  2009 roku 
w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój ze zmianami, 

− wypis i wyrys z ewidencji gruntów, 
− dokumentacja geologiczno - inŜynierska określająca warunki gruntowo – wodne 

podłoŜa, 
− warunki dostaw gazu, wody, energii elektrycznej, odbioru ścieków, wód deszczowych, 
− protokół z kontroli przewodów kominowych i inwentaryzacja kominiarska, 
− wizja lokalna i inwentaryzacja, 
− obowiązujące normy i przepisy. 

 

2.2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

− modernizacja istniejącego budynku ZSOiZ – rok budowy 1960 – dostosowanie do 
współczesnych wymogów szkolnictwa, obowiązujących norm i przepisów, 
termomodernizacja, 

− rozbudowa ZSOiZ o nowy budynek dydaktyczny i budynek hali sportowej z zapleczem 
sanitarnym, 

− modernizacja zagospodarowania terenu – dojścia i dojazdy, parkingi, boiska 
zewnętrzne, oświetlenie terenu. 
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3. DANE ODNOŚNIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 
 

Wg planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój działka nr 190 
leŜy w strefie ochrony konserwatorskiej „B”. 

 
4. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN 
 

Działka nr 190  znajduje się na terenie górniczym leczniczych wód mineralnych. 
 

5. DANE ODNOŚNIE OBSZARÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH 

 
Działka nr 190  znajduje się na terenie następujących obszarów ochronnych: 

− strefa miejska „B”  wg planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój, 
− strefa ochrony uzdrowiska „B”  wg Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój, 
− strefa miejska otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych, 
− strefa Natura 2000. 

 
6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO: 
 

Inwestycja nie naleŜy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie stwarza 
zagroŜeń dla środowiska i zdrowia uŜytkowników projektowanego obiektu oraz okolicznych 
mieszkańców. 

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z 
późn. zm.) zgodnie z §3 ust.1 pkt.52b, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004r. nie jest wymagana decyzja środowiskowa.  

               

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

1.1. WIELKOŚĆ, UKSZTAŁTOWANIE I PRZEZNACZENIE DZIAŁKI 

− działka o powierzchni 10241 m2,  
− obrys działki zbliŜony do trapezu prostokątnego, wydłuŜonego w kierunku północny  

zachód - południowy wschód, 
− teren pochylony w kierunku południowo – wschodnim (rzędne w zakresie 388,9 do 

376,4), 
− istniejący sposób zagospodarowania – teren usług oświatowych z funkcją 

uzupełniającą – mieszkalną. 
 

1.2. SĄSIEDZTWO 

− od strony północnej i zachodniej: tereny o funkcji usług ogólnomiejskich: 
administracja, handel, zdrowie, gastronomia, kultura, a takŜe funkcja mieszkaniowa, 

− od strony południowej i wschodniej: istniejąca funkcja – mieszkalnictwo jednorodzinne, 
przeznaczenie działek obecnie niezagospodarowanych: usługi oświaty - szkoły, 
przedszkola z zielenią towarzyszącą, parkingi, funkcja uzupełniająca – 
mieszkalnictwo. 

 
1.3. BUDYNKI 

−  w północno – zachodnim naroŜniku działki budynek szkoły o dwóch kondygnacjach 
nadziemnych, częściowo podpiwniczony, jednoklatkowy, nieregularny obrys rzutu,  od 
strony północnej jednokondygnacyjne skrzydło zawierające salę gimnastyczną,  
wejście główne od strony południowej, od strony północnej wejście gospodarcze, od 
strony wschodniej wejście do lokalu mieszkalnego, 

− fragment istniejącego placu gospodarczego stanowi płyta stropowa zlokalizowanego 
pod placem pomieszczenia technicznego (nieczynny skład opału) w bardzo złym 
stanie technicznym - część placu wyłączona z uŜytkowania w sposób nietrwały. 
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1.4. KOMUNIKACJA 

− zjazd w północno – zachodnim naroŜniku działki z ul. Zdrojowej na plac gospodarczy 
o nawierzchni betonowej w złym stanie technicznym, 

− zjazd od strony południowej, w połowie długości działki z ul. Szkolnej prowadzący na 
plac o wymiarach 50 x 20 m, nawierzchnia asfaltowa w złym stanie technicznym, 

− wejście dla pieszych od strony zachodniej z ul. Zdrojowej na w. w. plac, dojścia piesze 
betonowe oraz z płyt chodnikowych, w złym stanie technicznym. 

 
1.5. ZIELEŃ 

− drzewa iglaste i liściaste powyŜej 5 lat w dobrym i dostatecznym stanie wzdłuŜ 
zachodniej granicy działki oraz na krótkich odcinkach  północnej i południowej granicy 
działki, 

− na odcinkach  obwodu utwardzonego placu – Ŝywopłot, stan niezadowalający, 
− we wschodniej części działki trzy boiska sportowe trawiaste, 
− pozostały obszar działki pokryty zielenią niską i średniowysoką, niezagospodarowaną 

i częściowo zagospodarowaną. 
 

1.6. MAŁA ARCHITEKTURA 

− istniejące miejsce gromadzenia odpadów stałych w północno – zachodnim naroŜniku 
działki, przy wyjściu technicznym, nie spełniające obowiązujących przepisów pod 
względem odległości od granicy działki i okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi, 

− istniejące ogrodzenie z prętów i siatki stalowej na konstrukcji stalowej i Ŝelbetowej w 
złym stanie technicznym, 

 
1.7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

1.7.1. Sieć wodociągowa 

Od ulicy Zdrojowej, graniczącej od strony zachodniej z działką objętą opracowaniem, 
zlokalizowana jest sieć wodociągowa φ150. Od sieci do działki odchodzi istniejące przyłącze 
wodociągowe φ50.  

 
1.7.2. Sieć kanalizacyjna 

W ulicy Zdrojowej zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej ks150. Od sieci do 
działki odchodzi istniejące przyłącze. 

Siec kanalizacji deszczowej dla obiektu zlokalizowana jest w ulicy Szkolnej – kd300, 
oraz w ulicy Norwida – kd400. 

Na terenie inwestycji znajduje się wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz 
sieć kanalizacji deszczowej kd 300. 

 
1.7.3. Sieć gazowa 

Od ulicy Zdrojowej, graniczącej od strony zachodniej z działką inwestycji, 
zlokalizowana jest sieć gazu n/c gA100. Istniejące przyłącze do budynku gA50. 

 
1.7.4. Sieć elektroenergetyczna 

Obecnie obiekt zasilany z sieci niskiego napięcia z istniejącego złącza kablowego z 
mocą przyłączeniową na poziomie 25,8kW.  

Złącze kablowe jest wbudowane w ścianę zewnętrzną budynku szkoły przy 
likwidowanym obecnie bocznym wejściu gospodarczym od strony ulicy Zdrojowej.  

Ze złącza kablowego wyprowadzony jest wlz zasilający obecną rozdzielnicę główną 
szkoły. WLZ jest prowadzony pod elewacją zewnętrzną i dalej wewnątrz pod tynkiem do 
klatki schodowej S01 na poziomie 0, gdzie zlokalizowana jest rozdzielnica główna. 

Na tej samej ścianie co złącze kablowe jest zlokalizowana skrzynka przyłączeniowa 
operatora teleinformatycznego TPSA. Ze skrzynki tej wyprowadzone zostały przewody 
teleinformatyczne do pomieszczenia sekretariatu, gdzie na ścianie zlokalizowane zostały 
przyłącza do sieci telefonicznej i internetowej. Obecnie z sieci TPSA jest dostępna jedna 
linia telefoniczna (telefon współdzielony z faksem) oraz przyłącze do Internetu równieŜ po 
linii TPSA. 
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2. BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 

3.1. PRZEZNACZENIE DZIAŁKI 

− wg planu zagospodarowania przestrzennego symbol B-2 UO – przeznaczenie 
podstawowe: usługi oświaty: szkoły, przedszkola z zielenią towarzyszącą, 
przeznaczenie uzupełniające: zieleń parkowa, parkingi, przeznaczenie dopuszczalne: 
mieszkalnictwo. 

 
3.2. BUDYNKI 

− projektowana nadbudowa poddasza nad budynkiem istniejącym: na poziomie drugiej 
kondygnacji nad główną częścią budynku o powierzchni całkowitej 558 m2 i 
wysokości maksymalnej 7 m,  na poziomie pierwszej kondygnacji nad skrzydłem z 
salą gimnastyczną o powierzchni całkowitej 269 m2 i wysokości maksymalnej 6 m,  

− projektowane skrzydło dydaktyczne po wschodniej stronie, prostopadle do budynku 
istniejącego – powierzchnia całkowita 421,9 m2, wysokość 14.4 m, wysokość do 
szczytu kopuły planetarium 19,00 m, prostokątny obrys rzutu, trzy kondygnacje 
uŜytkowe nadziemne i poddasze nieuŜytkowe, niepodpiwniczone, jedna klatka 
schodowa, 

− projektowana hala sportowa po wschodniej stronie projektowanego skrzydła 
dydaktycznego, równolegle do niego, z przesunięciem w kierunku południowym, 
powierzchnia całkowita 1629,2 m, wysokość maksymalna 16,2 m, prostokątny obrys 
rzutu, trybuny i zaplecze sanitarne po zachodniej stronie, 

− projektowane wejście główne do budynku w południowej elewacji projektowanego 
skrzydła dydaktycznego, wejście pomocnicze w północnej elewacji hali sportowej, 
wejścia do klatek schodowych we wschodniej elewacji skrzydła dydaktycznego i w 
południowej elewacji hali sportowej,  wejścia do istniejącego budynku szkoły bez 
zmian, za wyjątkiem wejścia do lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do likwidacji, 

− pomieszczenie dawnego składu opału przeznaczone do likwidacji, rozwiązania 
techniczne projektu wykonawczego. 

 
3.3. KOMUNIKACJA 

− projektowana rozbudowa zjazdu od strony południowej z ul. Szkolnej, zwiększenie 
szerokości z 4,3m do 5,0m, ciąg pieszo – jezdny o funkcji drogi poŜarowej wzdłuŜ 
zachodniej elewacji hali sportowej i południowej elewacji istniejącego budynku szkoły 
zakończony zatoką manewrową dla wozów straŜy poŜarnej, parking na 6 miejsc 
postojowych, w tym 2 dla niepełnosprawnych, 

− projektowany na mocy porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kłodzku a 
Gminą Kudowa - Zdrój zjazd z ul. Szkolnej – Norwida od strony północnej z działki nr 
191, ciąg pieszo – jezdny o funkcji drogi poŜarowej wzdłuŜ północnej elewacji hali 
sportowej zakończony zatoką manewrową dla wozów straŜy poŜarnej, parking na 11 

1. powierzchnia zabudowy 2908,0 m2 28,40 % 

 w tym: istniejący rozbudowywany budynek dydaktyczny 852 m2  

 projektowany budynek dydaktyczny 423,8 m2  

 projektowana hala sportowa 1632,2  

2. powierzchnia utwardzona 3646,0 m2  35,60 % 

 w tym: ciągi pieszo - jezdne 1136,4 m2  

 parkingi 240,0 m2  

 chodniki 872,7 m2  

 boiska sportowe 1318,3 m2  

 pozostałe powierzchnie utwardzone 78,6 m2  

3. powierzchnia biologicznie czynna (terenu zielonego wg 
uchwały nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 
dnia 16 grudnia  2009 roku) 

3687,0 m2 36.00 % 

 SUMA 10241.0 m2 100 % 
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miejsc postojowych w tym 3 dla niepełnosprawnych, 
− równolegle do zjazdu z ul. Szkolnej wejście dla pieszych o szer. 2,0 m przez furtkę, 
− projektowany plac dla pieszych przed wejściem głównym oraz istniejącym wejściem 

do budynku szkoły, chodniki wokół budynków wg rys. PZD – 01, dziedziniec szkolny 
pomiędzy skrzydłami dydaktycznymi, od strony północnej, 

− projektowana przebudowa istniejącego placu gospodarczego i istniejących dojść 
pieszych, 

− projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm, na podbudowie z 
kruszywa kamiennego, szczegóły techniczne zjazdów, ciągów pieszo – jezdnych, 
placów, chodników i parkingów wg projektu wykonawczego. 
 

3.4. BOISKA SPORTOWE 

Projektuje się dwa boiska sportowe o wymiarach 15,0 x 28,0 m ze strefami 
ochronnymi o szerokości 2,0 m. Nawierzchnia poliuretanowa natryskowa z granulatu 
gumowego, elastyczna, o wysokich parametrach wytrzymałościowych, przepuszczalna dla 
wody, wielowarstwowa, na podbudowie z kruszywa kamiennego. Szczegóły techniczne 
nawierzchni, obrzeŜy i ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych wys. 4 m. wg projektu 
wykonawczego. Odprowadzenie wód deszczowych do drenaŜu wzdłuŜ dłuŜszych boków 
boiska.  

 
3.5. ZIELEŃ 

Zachowano 35,72 % powierzchni terenu biologicznie czynnego (terenu zielonego w 
rozumieniu uchwały nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia  2009 
roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój). Na mocy w. w. uchwały, 
Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój w drodze zarządzenia dokonuje bilansowania terenów 
zielonych w ramach strefy ochrony uzdrowiska „B”, sposób bilansowania określony w 
załączniku do projektu budowlanego. 

 
ZałoŜenia projektowe: 

− zachowanie istniejących drzew – lokalizacja wg rys. PZD - 01, 
− likwidacja części istniejącego Ŝywopłotu, projektowane nasadzenia zastępcze – 

lokalizacja wg rys. PZD – 01, 
− projektowana zieleń niska i średniowysoka  w strefie wejściowej do budynku, wokół 

projektowanego dziedzińca oraz wokół boisk i ciągów pieszo - jezdnych, 
− poddanie pielęgnacji istniejącej zieleni (drzewa, krzewy), 
− zagospodarowanie mas ziemnych z wykopów i z likwidacji istniejących skarp w 

obrębie działki, z zachowaniem zasady segregacji gruntów ze szczególna dbałością o 
wykorzystanie warstwy humusowej gleby. 

 
3.6. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH I ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

 
3.6.1. Roboty rozbiórkowe (demontaŜ) 

− rozbiórka istniejących utwardzeń asfaltowych i betonowych, 
− demontaŜ istniejących krawęŜników i betonowych ścian oporowych, 
− likwidacja istniejącego miejsca składowania odpadów stałych, 
− usunięcie fragmentów Ŝywopłoty zgodnie z rys. PZD-01, 
− demontaŜ istniejącego ogrodzenia wraz z bramami i furtkami. 
 

3.6.2. Roboty ziemne, montaŜowe i budowlane 

− niwelacja skarp wg rys. PZD-01, 
− wykonanie ciągów pieszo – jezdnych o funkcji drogi poŜarowej i miejsc parkingowych 

� kostka betonowa typu „fala”, kolor szary – 8 cm, 
� podsypka piaskowa – 3 cm, 
� podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm – 

20 cm, 
− wykonanie chodników i placów dla pieszych  

� kostka betonowa  typu „fala”, kolor szary – 6 cm, 
� podsypka piaskowa – 3 cm, 
� podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm – 

10 cm, 
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− wykonanie nawierzchni boisk sportowych 
� nawierzchnia poliuretanowa – 4.3 cm, (kolor wg rys. D-PZD-04) 
� warstwa wyrównawcza z miału kamiennego – 4 cm, 
� warstwa klinująca z kruszywa kamiennego 0-31,5mm – 10 cm, 
� warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm– 10 cm, 
� warstwa odsączająca z piasku  – 10 cm, 

− montaŜ krawęŜników 20 x 30 x 100 cm betonowych w kolorze szarym na odporze z 
betonu B-15 wzdłuŜ ciągów pieszo – jezdnych i wokół parkingów, 

− montaŜ obrzeŜy trawnikowych 8 x 20 x 100 cm betonowych szarych na ławach z 
betonu B-15  wzdłuŜ chodników i ogrodzenia boisk, 

− montaŜ opasek wokół ścian zewnętrznych budynku z płyt betonowych szarych 30 x 30 
x 5 cm na podsypce piaskowej, zabezpieczonych obrzeŜem trawnikowym 8 x 20 x 
100cm na ławie betonowej. 
 
Kierunek odprowadzania wód deszczowych z nawierzchni utwardzonych został 

przedstawiony na ras. PZD-01. Spadki nawierzchni, koryta i studzienki odwadniające mają 
zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej z utwardzonych powierzchni i 
rozprowadzenie jej na terenach zielonych.  

 
− montaŜ ogrodzenia wokół boisk sportowych wg standardów Plast-Met lub 

równowaŜnych. Ogrodzenie o wys. 4.0 m, konstrukcja – słupki fi 60 /2.5 w rozstawie 
wg. rys. D-PZD-03. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i powlekane na kolor 
RAL 7030. Ogrodzenie na całej swojej długości usztywnione za pomocą rygla 
poprowadzonego w górnej części. Na całej konstrukcji ogrodzenia rozciągnięta siatka 
pleciona z drutu ocynkowanego bardzo ściśle powlekanego warstwa 
termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV w kolorze RAL 
7030. Dolna i górna część siatki posiada symetrycznie zagięte końce. Siatka z drutu 
2,0/ 3.2 mm, wysokość 4.05 m, wytrzymałość na rozciąganie Rm = 500÷600MPa, 
wielkość oczek 4.0 x 4.0 mm. W górnej części siatka przywiązywana do rygla za 
pomocą drutu mocującego o średnicy 1,4 x 2,0 mm, siatka rozpięta jest na 9 rzędach 
drutu napinającego o średnicy 2,6x4,0mm przymocowanych do słupów pośrednich za 
pomocą specjalistycznych przelotek. Słupki osadzone na stopach fundamentowych 30 
x 30 cm, posadowienie na poziomie min 100 cm. 

 
− montaŜ ogrodzenia terenu aŜurowego, z elementów stalowych: słupki RK/50/50/5 oraz 

prefabrykowane przęsła z profili RP/50/25/2.5 oraz RK/20/20/2. Standardowe przęsło 
długości 300 cm, lokalizacja słupków i wymiary przęseł niestrandardowych wg rys. D-
PZD-02. Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7024. 
Ogrodzenie montowane na podmurówce z cegły klasy min. 250 w kolorze jasno 
beŜowym, ostatnia warstwa profilowana. Podmurówka osadzona na ławie z betonu B-
15, szer. ok. 25-30 cm, głębokość posadowienia 100 cm. Wysokość ogrodzenia 150 
cm ponad poziom terenu, wysokość podmurówki 30 cm. Wykonać bramy stalowe 
rozwieralne z elementów stalowych analogicznych do elementów ogrodzenia, 
szerokości wjazdów: 4,00,  5,00, 6,00 m, furtki stalowe systemowe, szer. 2,00 i 2,50 
m. 

 
− obudowa śmietnikowa – ściany murowane z bloczków betonowych gr.24 cm na ławie 

40 x 40 cm fundamentowej z betonu B-15, głębokość posadowienia 100 cm. Ściany 
zakończone wieńcem Ŝelbetowym. Łączna wysokość ścian – 210 cm. Wykończenie - 
tynk cementowo – wapienny, od zewnątrz wyprawa cienkowarstwowa akrylowa 
BAUMIT FLIRT 3151 lub równowaŜna. Zadaszenie – konstrukcja drewniana oparta na 
słupkach stalowych,  krycie blachą stalową powlekaną RAL 7024 na rąbek stojący lub 
blachą tytanowo – cynkową. Furtka stalowa 180 x 200 cm, dwuskrzydłowa 
rozwieralna. 

 
− nasadzenia Ŝywopłotów: 114 m2 gatunku liguster pospolity, wg rys. PZD-01, 

zabezpieczenie młodych roślin palikami drewnianymi. 
 

Zestawienie wyposa Ŝenia sportowego stałego boisk zewn ętrznych: 
 

1. Koszykówka: 
1.1. Konstrukcja do koszykówki jednosłupowa – 4 szt 
1.2. Tablica do koszykówki – 4 szt 
1.3. Obręcz do koszykówki cynkowana ogniowo – 4 szt 
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1.4. Siatka łańcuchowa do obręczy cynkowanej – 4 szt 
1.5. Tuleje montaŜowe – 4 szt 

 
2. Siatkówka: 

2.1. Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe wielofunkcyjne z płynną regulacją 
wysokości – 2 kpl 

2.2. Siatka do siatkówki z antenką – 2 szt 
2.3. Wieszak na siatkę – 2 szt 
2.4. Tuleje montaŜowe – 4 szt 
2.5. Rama z deklem ocynkowana zewnętrzna – 4 szt 
2.6.  

3. Tenis ziemny: 
3.1. Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągiem 

siatki – 2 kpl 
3.2. Siatka tenisa ziemnego – 2 kpl 
3.3. Tuleje montaŜowe – 4 szt 
3.4. Rama z deklem ocynkowana zewnętrzna – 4 szt 

 
Uwaga! 

− Lokalizacja wymienionych robót wg cz ęści rysunkowej projektu! 
− Szczegółowe rozwi ązania techniczne wg cz ęści rysunkowej projektu! 
− Wymiary i rz ędne sprawdzi ć na budowie a zaistniałe rozbie Ŝności wyja śniać z 

projektantem! 
− Projekt rozpatrywa ć łącznie z projektami bran Ŝowymi i rysunkami 

wykonawczymi konstrukcji a zaistniałe w ątpliwo ści wyja śniać z projektantem! 
 

3.7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Według odrębnych opracowań branŜowych. 
 

 

OPRACOWANIE:         

projektant architektura:  

dr inŜ. arch. Przemysław Nowakowski 

nr upr. 294/94/UW 

projektant konstrukcja: 

mgr inŜ. Grzegorz Kędzierski 

nr upr. 201/DOŚ/09 

 
III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

 
1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

1.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU 

Budynek o funkcji oświatowej – liceum ogólnokształcące, 10 sal lekcyjnych do nauki 
przedmiotów ogólnych, przeznaczenie dla około 340 uczniów. W części zachodniej na 
parterze zespół administracyjny oraz lokal mieszkalny z osobnym wejściem. W północnym 
skrzydle sala gimnastyczna oraz w dwupoziomowym podpiwniczeniu kotłownia i 
pomieszczenia gospodarcze.  

 
1.2. FORMA ARCHIEKTONICZNA  

Pawilon o prostopadłościennej bryle, dwukondygnacyjny, skrzydło północne 
jednokondygnacyjne, płaski stropodach, równomiernie rozmieszczone okna, główne wejście 
nieznacznie zaakcentowane przeszkleniami i wąskim zadaszeniem. 

 
1.3. PROGRAM UśYTKOWY  

Wejście główne przez klatkę schodową do niewielkiego hallu; po lewej stronie zespół 
administracyjny (sekretariat, dyrekcja, pomieszczenie biurowe), a takŜe sanitariaty (dla 
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dziewcząt i chłopców, dla pracowników); za administracją lokal mieszkalny z osobnym 
wejściem z zewnątrz (pokój, kuchnia, łazienka); po prawej stronie hallu korytarz prowadzący 
do sal lekcyjnych (po południowej stronie budynku), w końcu korytarza pokój nauczycielski; 
na wprost wejścia, w północnym skrzydle budynku sklepik, sala lekcyjna, sala gimnastyczna 
dostępna z półpoziomu klatki schodowej; klatka schodowa po prawej stronie hallu 
prowadząca na piętro i do piwnicy; organizacja pierwszego piętra analogiczna jak parteru, 
nad pokojem nauczycielskim biblioteka, nad zespołem administracyjnym sala lekcyjna; 
piwnica podzielona na dwie części; do pierwszej części dostęp z klatek schodowych: sala 
lekcyjna, nieczynne sanitariaty, korytarz pełniący funkcję szatni, pomieszczenia 
magazynowe; do drugiej części dostęp z  zewnątrz od północy: pomieszczenia gospodarcze, 
sanitariat, kotłownia, skład opału wyłączony z uŜytkowania. 

 
1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

  (wg PN-ISO 9836:1997) 
− powierzchnia zabudowy      850 m2 
− powierzchnia netto        1475,70 m2 
− powierzchnia uŜytkowa podstawowa     710 m2 
− kubatura brutto        6 083 m3 
− długość maksymalna       47,5 m 
− szerokość maksymalna       31,9 m 
− wysokość maksymalna        920 m 
 

1.5. UKŁAD KONSTRUKCYJNY, ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I OCENA STANU 

TECHNICZNEGO 

Konstrukcja nośna ścianowa obiektu w układzie konstrukcyjnym dwukierunkowym, 
mieszanym.  

Posadowienie budynku istniejącego wg wykonanej odkrywki na ścianie południowo-
wschodniej znajduje się na głębokości około 1,35m p.p.t. Grubość ścian fundamentowych 
wynosi 38cm, natomiast odsadzka fundamentu ok. 10cm. Dokładne oględziny fundamentu 
nie były moŜliwe w wyniku zalewanie wykopu wodą napływową.  

Ściany zewnętrzne wykonane z elementów prefabrykowanych w systemie WBL i 
cegły pełnej, grubości 42cm. Ściany wewnętrzne z cegły pełnej lub gazobetonu (suporex), 
12cm i 25cm. Stropy kondygnacji w systemie gęstoŜebrowym DMS o grubości 30cm i 
rozpiętości modularnej między belkami 48cm. Wieńce Ŝelbetowe o wymiarach 30x30cm. 
Stropodach wykonany z płyt betonowych, korytkowych.  

Ściany nie wykazują wyraźnych pęknięć lecz posiadają liczne zarysowania w 
okolicach stropodachu. Widoczne zarysowania na stropach wynikające z pracy belek. 
Wstępna kontrola wykazała widoczne z zewnątrz zawilgocenia i ubytki ścian zewnętrznych, 
a takŜe uszkodzenia niektórych ogniomurów.  

Strop gęstoŜebrowy DMS nad ostatnią kondygnacją o grubości 30cm posiada 
nośność od 3,25kN/m2 do 4,5kN/m2 . Projektowane obciąŜenie stropu dla sal lekcyjnych i 
korytarzy w szkole wynosi 3,0kN/m2.  

Stan konstrukcji budowli pozwala na wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku. 
Występują powaŜne uszkodzeniach elementów nośnych nieczynnego składu opału 

(ubytki betonu w płycie Ŝelbetowej i podciągach, korozja zbrojenia). 
Wykończenie elewacji – tynk cementowo – wapienny, zawilgocony, częściowo 

spękany i odspojony. Pokrycie stropodachu – papa asfaltowa na lepiku; liczne 
nieszczelności, spękania, pęcherze. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
nieprawidłowo wykonane i skorodowane, co wywołało ubytki gzymsów i ogniomurów. 
Odspojone opaski betonowe. Ze względu na zły stan techniczny wszystkich zewnętrznych 
elementów wykończeniowych, wskazanie do całościowego remontu budynku. 

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna częściowo nowa PCV, pozostała część 
stolarki mocno wyeksploatowana, przeznaczona do wymiany.  

Tynki wewnętrzne ścienne i sufitowe cementowo – wapienne w dostatecznym stanie 
technicznym, z niewielkimi spękaniami, suche. Uszkodzone powłoki malarskie, zwłaszcza w 
ciągach komunikacyjnych. Posadzki lastryko, częściowo przykryte parkietem, 
wyeksploatowane. Okładziny ścienne z płytek ceramicznych noszące ślady długotrwałego 
uŜytkowania. Stolarka drzwiowa wewnętrzna mocno wyeksploatowana. Parapety 
wewnętrzne z lastryko w złym stanie technicznym. Balustrady klatek schodowych z licznymi 
uszkodzeniami, sztukowane z wielu elementów. Zalecenia do całościowego remontu wnętrz. 

Zwraca się uwagę na konieczność dostosowania stolarki i ślusarki drzwiowej do 
aktualnych przepisów, wg projektu wykonawczego. 
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1.6. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Budynek bez dostępu dla osób niepełnosprawnych (poziom parteru podniesiony o pół 
kondygnacji w stosunku do poziomu terenu).   

 
2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
 

2.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU I CEL OPRACOWANIA 

Funkcja oświatowa obiektu – nauka przedmiotów ogólnych oraz przeniesienie do 
rozbudowanej placówki Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z dwóch budynków 
przeznaczonych do likwidacji. Utworzenie pracowni zawodoznawczych o charakterze 
pokazowym, praktyczna nauka zawodu planowana w zewnętrznych przedsiębiorstwach. 

Według prognoz demograficznych (autor Jerzy Kwiatkiewicz, Azymut MenedŜerskie 
Biuro Asocjacyjne) liczba uczniów w planowanym terminie realizacji obiektu będzie wynosiła 
340 osób. 

Poszerzenie programu nauczania poprzez budowę pracowni nauki języków, wiedzy o 
sztuce, rzemiośle, nowoczesnych technologiach, ekologii, astronomii. 

Przeniesienie istniejącej biblioteki do nowych pomieszczeń z dostępem do czytelni 
multimedialnej. 

Budowa sali sportowej spełniającej współczesne wymogi sanitarne i bezpieczeństwa, 
z moŜliwością udostępniania sali do zajęć sportowych,  rekreacyjnych i artystycznych dla 
osób zewnętrznych (funkcja ogólnomiejska). Nadanie istniejącej sali gimnastycznej funkcji 
auli szkolnej. 

Przeniesienie pokoju nauczycielskiego, gabinetu pedagoga, gabinetu pielęgniarki, 
sanitariatów do pomieszczeń spełniających współczesne standardy i przepisy. 

Likwidacja lokalu mieszkalnego. 
 
2.2. KATEGORIA OBIEKTU 

− kategoria IX 
− współczynnik kategorii (k) - 4,0 
− współczynnik wielkości (w) – 2,5 

 
2.3. FORMA ARCHIEKTONICZNA  

Modernizacja istniejącego budynku  - dostosowanie formy architektonicznej do 
otaczającej zabudowy śródmiejskiej o charakterze uzdrowiskowym, zharmonizowanie z 
otoczeniem poprzez nadbudowę poddasza o pochyłym dachu, zastosowanie materiałów o 
duŜych walorach estetycznych, wprowadzenie podziałów na elewacjach wywołujących 
wraŜenie rozczłonkowania, podziału długiej bryły na mniejsze części, zneutralizowanie 
równego rytmu okien nieproporcjonalnie duŜych w skali elewacji, zabiegi powodujące 
scalenie istniejącej bryły z częścią nowoprojektowaną. 

Skrzydło dydaktyczne nowoprojektowane oraz nadbudowywana kondygnacja 
uŜytkowa – forma łącząca rozwiązania współczesne z tradycyjnymi, rytm otworów 
nawiązujący do części istniejącej. 

Od strony południowej wydzielona bryła planetarium – prostopadłościan zwieńczony 
kopułą, na połączeniu brył aŜurowy stalowy pierścień, przeszklenie na ścianie frontowej – 
zastosowanie form podkreślających innowacyjność funkcji z dbałością o zachowanie 
równowagi z lokalną zabudową (charakterystyczne wieŜe w budynkach uzdrowiskowych). 

Hala sportowa – rozczłonkowanie budynku poprzez wydzielenie mniejszej bryły 
zawierającej zespół sanitarny i antresolę; nad głównym boiskiem o duŜej powierzchni 
zastosowanie wielospadowego dachu wywołującego wraŜenie podziału budynku na trzy 
części o skali podobnej do sąsiadujących skrzydeł dydaktycznych; połączenie budynków o 
róŜnych funkcjach poprzez zastosowanie jednakowych materiałów elewacyjnych i pokrycia 
dachów, podkreślenie indywidualnej funkcji poprzez zastosowanie nowoczesnych 
przeszkleń. 

 
2.4. PROGRAM UśYTKOWY 

Projektuje się wejście główne w południowej elewacji nowego skrzydła 
dydaktycznego. Wejście do hallu na poziomie terenu, dostęp do szatni dla uczniów, 
następnie jednym biegiem schodów lub windą dostęp do całego budynku dydaktycznego. 
Poziomy posadzek w nowym skrzydle dostosowane do poziomów w części istniejącej. 
Nowoprojektowane skrzydło w układzie korytarzowym. W połowie długości skrzydła 



 18  

wydzielona poŜarowo klatka schodowa i węzły sanitarne na wszystkich kondygnacjach. W 
końcu korytarza na parterze pracownia rzemiosła. Na poziomie „+1” nad hallem kawiarenka, 
następnie pracownie gastronomii i obsługi konsumenta, w końcu korytarza zespół dla kadry 
pedagogicznej: pokój nauczycielski, aneks kuchenny, pokój pedagoga, sanitariaty. Na 
poziomie „+2” nad kawiarenką planetarium, następnie biblioteka z wypoŜyczalnią i 
zapleczem, w końcu korytarza pracownia artystyczna. 

Wydzielenie poŜarowe istniejącej klatki schodowej. 
Istniejący zespół administracyjny do przebudowy i powiększenia o część zajmowaną 

przez lokal mieszkalny. Sanitariaty przy administracji do przebudowy, przeznaczone dla 
pracowników biurowych i nauczycieli. Pozostawienie funkcji sal lekcyjnych, likwidacja części 
pomieszczeń gospodarczych, sklepiku i pokoju nauczycielskiego. Istniejąca sala 
gimnastyczna przejmuje funkcję auli szkolnej. Na poziomie „-1” zmiana funkcji Sali lekcyjnej 
na pomieszczenie gospodarcze, przebudowa sanitariatów i szatni, przeznaczenie dla 
pracowników, w pozostałych pomieszczeniach funkcja gospodarcza. W części poziomu „-1” 
w skrzydle północnym powiększenie kotłowni, w pozostałych pomieszczeniach funkcja 
gospodarcza. Na poziomie „+1” pozostawienie istniejących funkcji sal lekcyjnych, likwidacja 
biblioteki, nadanie czytelni funkcji sali lekcyjnej. W dobudowanej części kondygnacji, nad 
skrzydłem północnym, pracownia handlowa z zapleczem, pracownia fryzjerstwa i rehabilitacji 
oraz gabinet pielęgniarki. Na poziomie „+2” budowa pracowni handlowych oraz pracowni 
przyrodniczo – chemicznej z zapleczem, budowa sanitariatów. 

Do nowoprojektowanego hallu dostęp równieŜ wejściem pomocniczym od strony 
północnej, przeznaczonym dla widzów i sportowców. Szatnia odzieŜy wierzchniej i toalety 
dostępne dla widzów oraz uczniów. Wejście na boisko i trybuny ruchome oraz wejście klatką 
schodową na trybuny stałe. Z hallu wejście na  zaplecze sanitarne sali sportowej, złoŜone z 
dwóch szatni i dwóch umywalni oraz pokoju nauczyciela z łazienką. Pomieszczenia i 
powierzchnie gospodarcze na sprzęt sportowy na poziomie „0” i „+1”. Dodatkowa klatka 
ewakuacyjna dla widzów po stronie południowej budynku. Z trybun dostęp do kawiarenki. 

 
2.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

  (wg PN-ISO 9836:1997) 
− powierzchnia zabudowy      2908 m2 
− powierzchnia netto        5053,69 m2 
− powierzchnia uŜytkowa podstawowa     2861,1 m2 
− powierzchnia ruchu       1411,45 m2 
− kubatura brutto        25000 m3 
− wysokość części istniejącej po nadbudowie    14,2 m 
− wysokość istniejącego północnego skrzydła po nadbudowie  11,5 m 
− długość nowoprojektowanego skrzydła dydaktycznego   35,80 m 
− szerokość nowoprojektowanego skrzydła dydaktycznego  12,37 m 
− wysokość nowoprojektowanego skrzydła dydaktycznego  14,4 m 
− długość projektowanej hali sportowej     47,5 m 
− szerokość projektowanej hali sportowej     31,9 m 
− wysokość projektowanej hali sportowej     16,2 m 
− wysokość maksymalna  (kopuły planetarium)    19,0 m 

 
2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Poziom „-1” i „-2”: 
    

l. p. nazwa pow. (m2) 

-1.01 korytarz 22,83 

-1.02 pomieszczenie gospodarcze 7,03 

-1.03 pomieszczenie gospodarcze 9,11 

-1.04 pomieszczenie gospodarcze 13,85 

-1.05 pomieszczenie gospodarcze 2,51 

-1.06 pomieszczenie gospodarcze 6,30 

-1.07 pomieszczenie gospodarcze 3,82 

-1.08 pomieszczenie gospodarcze 49,29 

-1.09 korytarz 9,48 
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-1.10 korytarz 8,91 

-1.11 umywalnia 6,33 

-1.12 szatnia 5,68 

-1.13 umywalnia 6,76 

-1.14 szatnia 6,26 

-1.15 pomieszczenie gospodarcze 3,79 

-1.16 pomieszczenie gospodarcze 5,70 

-1.17 pomieszczenie gospodarcze 3,54 

-1.18 korytarz 15,23 

-1.19 pomieszczenie gospodarcze 20,52 

-1.20 aula 137,78 

-1.21 przedsionek 9,04 

-2.01 kotłownia 41,51 

S01 klatka schodowa 5,43 

S02 klatka schodowa 13,83 

 razem 414,53 

 
Poziom „0”: 
    

l. p. nazwa pow. (m2) 

0.01 korytarz 127,20 

0.02 korytarz 16,52 

0.03 sekretariat 11,05 

0.04 biuro 10,04 

0.05 biuro 10,56 

0.06 biuro 15,51 

0.07 biuro 13,49 

0.08 biuro 9,87 

0.09 wc męskie 6,52 

0.10 wc damskie 6,51 

0.11 sala lekcyjna 85,54 

0.12 zaplecze 16,54 

0.13 biuro 15,24 

0.14 sala lekcyjna 48,87 

0.15 sala lekcyjna 48,87 

0.16 sala lekcyjna 48,87 

0.17 wiatrołap 5,40 

0.18 hall 126,45 

0.19 szatnia 14,00 

0.20 wc 10,05 

0.21 wc 5,74 

0.22 wc 11,58 

0.23 umywalnia 20,08 
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0.24 szatnia 18,00 

0.25 magazyn sprzętu sportowego 28,80 

0.26 korytarz 31,86 

0.27 korytarz 11,51 

0.28 szatnia 18,15 

0.29 umywalnia 20,81 

0.30 magazyn sprzętu sportowego 24,27 

0.31 wc nauczyciela 6,07 

0.32 pokój nauczyciela 23,85 

0.33 hala sportowa 1132,27 

0.34 korytarz 74,56 

0.35 szatnia 81,18 

0.36 korytarz 6,59 

0.37 wc 4,65 

0.38 wc 5,69 

0.39 wc 9,53 

0.40 pracownia rzemiosła 51,78 

W1 dźwig osobowy 3,33 

S01 klatka schodowa 31,50 

S02 klatka schodowa 23,80 

S03 klatka schodowa 22,37 

S04 klatka schodowa 32,38 

S05 klatka schodowa 25,10 

S06 klatka schodowa 29,10 

 razem 2402,65 

 
Poziom „+1”: 
    

l. p. nazwa pow. (m2) 

+1.01 korytarz 127,13 

+1.02 sala lekcyjna 67,63 

+1.03 zaplecze 13,85 

+1.04 wc  16,67 

+1.05 wc 6,41 

+1.06 korytarz 54,66 

+1.07 gabinet pielęgniarki 34,54 

+1.08 pracownia rehabilitacji i fryzjerstwa 69,45 

+1.09 pracownia handlowa 66,29 

+1.10 zaplecze 11,02 

+1.11 sala lekcyjna 49,62 

+1.12 sla lekcyjna 49,62 

+1.13 sla lekcyjna 49,00 

+1.14 sala lekcyjna 48,87 
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+1.15 korytarz 67,74 

+1.16 hall 24,44 

+1.17 gabinet pedagoga 20,70 

+1.18 pokój nauczycielski 30,12 

+1.19 wc 5,05 

+1.20 aneks kuchenny 5,38 

+1.21 wc 7,76 

+1.22 pracownia gastronomii 53,36 

+1.23 pracownia obsługi konsumenta 45,41 

+1.24 kawiarenka 71,06 

+1.25 pomieszczenie gospodarcze 9,03 

+1.26 antresola 85,89 

+1.27 trybuny 121,66 

+1.28 powierzchnia gospodarcza 63,71 

+1.29 powierzchnia gospodarcza 11,66 

+1.30 powierzchnia gospodarcza 13,20 

w1 dźwig osobowy 3,33 

S02 klatka schodowa 23,80 

S03 klatka schodowa 24,86 

S04 klatka schodowa 35,94 

S05 klatka schodowa 28,82 

S7 klatka schodowa 8,83 

 razem 1426,51 

 
Poziom „+2”: 
    

l. p. nazwa pow. (m2) 

+2.01 korytarz 143,88 

+2.02 wc 20,60 

+2.03 wc 16,56 

+2.04 zaplecze 11,46 

+2.05 pracownia językowa 37,71 

+2.06 pracownia językowa 50,47 

+2.07 pracownia językowa 65,15 

+2.08 zaplecze 15,65 

+2.09 pracownia językowa 65,15 

+2.10 korytarz 82,99 

+2.11 pracownia artystyczna 48,45 

+2.12 wc 5,39 

+2.13 wc 9,53 

+2.14 korytarz 6,58 

+2.15 wc 4,23 

+2.16 czytelnia multimedialna 52,17 
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+2.17 biblioteka 37,91 

+2.18 zaplecze 5,85 

+2.19 planetarium 71,06 

+2.20 pomiesczenie gospodarcze 8,74 

W1 dźwig osobowy 3,33 

S02 klatka schodowa 25,26 

S03 klatka schodowa 21,88 

 razem 810,00 

 
 

2.7. ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH I BUDOWLANYCH W ISNIEJĄCYM BUDYNKU 

2.7.1. Poziom -3,61 i -2,27, -1,48, -1,37: 

− likwidacja nieczynnego składu opału - rozbiórka konstrukcji Ŝelbetowej: płyty 
stropowej, belek, ścian zewnętrznych, zasypanie wykopu gruntem, 

− rozbiórka fragmentów ścian nośnych, montaŜ belek stalowych 2xC160 St3S, zgodnie 
z częścią rysunkową, 

− wyburzenie fragmentów ścian działowych, zgodnie z częścią rysunkową, 
− likwidacja pomieszczenia sanitarnego przy kotłowni, 
− demontaŜ najniŜszego biegu klatki schodowej, wykonanie biegu w konstrukcji 

Ŝelbetowej, wg projektu wykonawczego, 
− demontaŜ posadzki w części sanitarnej, wykonanie posadzki na gruncie z betonu B-20 

na poziomie -2,87, wg projektu wykonawczego, 
− powiększenie otworów drzwiowych (nadproŜa z kształtowników stalowych St3S) 

zgodnie z częścią rysunkową, 
− wymurowanie fragmentów ścian wewnętrznych i zewnętrznych z bloczków 

silikatowych gr. 8, 12, 18, 24 cm, zgodnie z częścią rysunkową, 
− wykonanie otworu okiennego w ścianie zewnętrznej kotłowni (nadproŜa z 

kształtowników stalowych St3S), 
− zamurowanie okna w pomieszczeniu gospodarczym, 
− montaŜ wkładu kominowego (wg projektu instalacji sanitarnej) w istniejącym 

murowanym pionie kominowym, 
− zmiana organizacji wentylacji grawitacyjnej, wykonanie przebić w stropach i ścianach,  

wymurowanie pionów wentylacyjnych z prefabrykowanych kształtek ceramicznych 
oraz wykonanie pionów wentylacji mechanicznej w obudowach, zgodnie z częścią 
rysunkową (lokalizacja istniejących pionów wentylacyjnych do sprawdzenia na 
budowie), 

− wydzielenie poŜarowe klatki schodowej, 
− naprawa i zabezpieczenie istniejących posadzek z lastryko jako podkładu pod 

nowoprojektowane posadzki, wykonanie warstw wyrównawczych i posadzek typu 
linoleum (np. Marmoleum Forbo Krommenie, Bonita lub równowaŜne) oraz z płytek 
ceramicznych, 

− naprawa i uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo - wapiennych, wykonanie 
okładzin z płytek ceramicznych w sanitariatach, 

− wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz stolarki okiennej, zgodnie 
z zestawieniem, 

− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz warstwy zabezpieczającej 
zewnętrznych ścian fundamentowych oraz cokołu budynku, 

− wykonanie izolacji termicznej (styropian 14 i 18 cm) ścian zewnętrznych oraz wypraw 
tynkarskich elewacyjnych (tynk akrylowy drobnoziarnisty w kolorach wg rysunków 
elewacji, boniowanie wykonane w styropianie), 

− demontaŜ balustrad i wykonanie nowych balustrad stalowych w klatkach schodowych, 
− demontaŜ parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz obróbek blacharskich, 

wykonanie nowych, 
− demontaŜ instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wykonanie nowych wg projektów 

branŜowych, 
− demontaŜ istniejącej armatury i ceramiki sanitarnej, wykonanie nowych zespołów 

sanitarnych, 
− rozbiórka zadaszenia nad wejściem głównym, montaŜ nowego zadaszenia stalowego, 
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− renowacja schodów zewnętrznych betonowych, 
− montaŜ wpustu odwadniającego spocznik schodów zewnętrznych. 
 

2.7.2. Poziom 0,00 i +3,49: 

− rozbiórka fragmentów ścian nośnych, montaŜ belek stalowych 2xC160 St3S, zgodnie 
z częścią rysunkową, 

− wyburzenie fragmentów ścian działowych zgodnie z częścią rysunkową, 
− powiększenie otworów drzwiowych i wykonanie nowych otworów drzwiowych 

(nadproŜa z kształtowników stalowych St3S) zgodnie z częścią rysunkową, 
− wymurowanie fragmentów ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz zamurowanie 

otworów drzwiowych (bloczki silikatowe gr. 8, 12, 18, 24 cm) zgodnie z częścią 
rysunkową, w ścianach działowych ościeŜnice samonośne, 

− zmiana organizacji wentylacji grawitacyjnej, wykonanie przebić w stropach i ścianach,  
wymurowanie pionów wentylacyjnych z prefabrykowanych kształtek ceramicznych 
oraz wykonanie pionów wentylacji mechanicznej w obudowach, zgodnie z częścią 
rysunkową (lokalizacja istniejących pionów wentylacyjnych do sprawdzenia na 
budowie), 

− wykonanie kanału instalacyjnego pod posadzką korytarza,  
− rozbiórka ganku wejściowego do lokalu mieszkalnego, 
− wydzielenie poŜarowe klatki schodowej, 
− wykonanie ścianek przeszklonych na konstrukcji stalowej i aluminiowej,  
− rozbiórka okna klatki schodowej, wykonanie szklenia na konstrukcji stalowej,  
− zdjęcie wierzchnich warstw posadzek (parkiet, wykładziny), 
− naprawa i zabezpieczenie istniejących posadzek z lastryko jako podkładu pod 

nowoprojektowane posadzki, wykonanie warstw wyrównawczych i posadzek typu 
linoleum (np. Marmoleum Forbo Krommenie, Bonita lub równowaŜne) i wykładzin 
dywanowych oraz z płytek ceramicznych, 

− naprawa i uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo - wapiennych, wykonanie 
okładzin z płytek ceramicznych w sanitariatach, 

− wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz stolarki okiennej, 
− wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz wypraw tynkarskich 

elewacyjnych, 
− demontaŜ pokrycia dachu nad przedsionkiem, wykonanie pokrycia z blachy stalowej 

na podkonstrukcji drewnianej (stropodach wentylowany),  
− rozbiórka istniejących warstw izolacyjnych stropodachu, 
− rozbiórka pionów wentylacyjnych i komina spalinowego ponad powierzchnią 

stropodachu,  
− demontaŜ balustrad i wykonanie nowych balustrad stalowych w klatkach schodowych, 
− demontaŜ instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wykonanie nowych wg projektów 

branŜowych, 
− demontaŜ istniejącej armatury i ceramiki sanitarnej, wykonanie nowych zespołów 

sanitarnych, 
− demontaŜ parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz obróbek blacharskich, 

wykonanie nowych (parapety wewnętrzne betonowe lub blachy tłoczonej, parapety 
zewnętrzne i obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej). 

 
2.8. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

 
2.8.1.1. Warunki gruntowe i posadowienie nowoprojektowanej części budynku 

Projekt ław i stóp fundamentowych wykonano na podstawie danych zawartych w 
dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej określającej gruntowo-wodne podłoŜe pod 
rozbudowę. Warunki gruntowe określono jako korzystne dla budownictwa. Występują grunty 
małospoiste w stanie od półzwartego do plastycznego. Poziom wody gruntowej od 2,0 do 
4,0m p.p.t. W niektórych miejscach woda stabilizuje się na głębokości 0,4m, co jest efektem 
spływu powierzchniowego do otworu. 

Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych. Wykonana odkrywka ławy 
fundamentowej na ścianie południowo-wschodniej wykazała dobry stan techniczny 
fundamentów. Poziom posadowienia ław fundamentowych wynosi 1,35m p.p.t.  

Projektuje się posadowienie nowych ław i stóp fundamentowych na tej samej 
głębokości. Ławy w nowoprojektowanej części dostawione 5cm od istniejących ław. 

 
2.8.1.2.  
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2.8.1.3. Układ konstrukcyjny nowoprojektowanej części budynku 

Projektowaną konstrukcję nośną stanowią ściany i stropy, a takŜe belki stalowe nad 
ostatnią kondygnacją opierające się na trzpieniach Ŝelbetowych. Układ konstrukcyjny 
dwukierunkowy, mieszany. W skład układu konstrukcyjnego wchodzą: 

− ławy Ŝelbetowe oraz stopy fundamentowe; 
− ściany fundamentowe z bloczków betonowych; 
− ściany zewnętrzne murowane – bloczki typu „Silka” i bloczki gazobetonowe; 
− ściany wewnętrzne murowane – bloczki typu „Silka”; 
− trzpienie Ŝelbetowe; 
− belki stalowe; 
− schody wewnętrzne Ŝelbetowe; 
− stropy gęstoŜebrowe Teriva III 
− drewniana konstrukcja dachu. 

 
2.8.1.4. Zastosowane schematy statyczne 

Konstrukcja murowana przenosząca obciąŜenia pionowe i poziome. Konstrukcja 
dachu płatwiowo-kleszczowa. Słupki więźby oparte na belkach stalowych, które przenoszą 
siły na trzpienie Ŝelbetowe. Pomiędzy budynkiem istniejącym a nowoprojektowanym 
zastosowano dylatację.  

 
2.8.1.5. ZałoŜenia do obliczeń 

Podstawą do obliczeń były: 
− projekt architektoniczny; 
− zastosowane Polskie Normy Budowlane; 
− obciąŜenia budowli, zasady ustalania wartości, obciąŜeni stałe – PN-82/B-02001; 
− obciąŜenia budowli, obciąŜenia stałe – PN-82/B-02001; 
− obciąŜenia budowli, obciąŜenia zmienne technologicznie – PN-82/B-02003; 
− obciąŜenia śniegiem – PN-EN 1991-1-3; 
− obciąŜenia wiatrem – PN EN 1991-1-4. 
 
2.8.1.6. Podstawowe wyniki obliczeń 

Przyjęto statycznie wyznaczalne układy statyczne. Obliczenia statyczne zostały 
wykonane przy pomocy programu do projektowania ustrojów ramowo-kratowych i prętowo-
tarczowych. Konstrukcja spełnia warunki nośności i uŜytkowania. Obliczenia elementów 
konstrukcyjnych dostępne do wglądu u projektanta.  

 
2.9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

Przedstawione w projekcie rozwi ązania systemowe przyj ęto jako przykładowe. 
Mogą one zosta ć zastąpione innymi, o nie gorszych parametrach techniczny ch i 
funkcjonalnych. 
 
2.9.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

Przewiduje się wyburzenia, rozbiórki i demontaŜ: 
− likwidacja nieczynnego składu opału - rozbiórka konstrukcji Ŝelbetowej: płyty 

stropowej, belek, ścian zewnętrznych, zasypanie wykopu gruntem, 
− rozbiórka fragmentów ścian nośnych, zgodnie z częścią rysunkową, 
− wyburzenie fragmentów ścian działowych, zgodnie z częścią rysunkową, 
− likwidacja pomieszczenia sanitarnego przy kotłowni, 
− demontaŜ najniŜszego biegu klatki schodowej,  
− demontaŜ posadzki w części sanitarnej, wykonanie posadzki na gruncie z betonu B-20 

na poziomie -2,87,  
− przebicia i powiększenia otworów okiennych i drzwiowych zgodnie z częścią 

rysunkową, 
− wymurowanie fragmentów ścian wewnętrznych i zewnętrznych z bloczków 

silikatowych gr. 8, 12, 18, 24 cm, zgodnie z częścią rysunkową, 
− wykonanie przebić w stropach i ścianach pod otwory wentylacyjne, 
− demontaŜ istniejących posadzek (parkiet, wykładziny, płytki ceramiczne),  
− demontaŜ odspojonych i zniszczonych fragmentów posadzek z lastryko,  
− skucie odspojonych i zniszczonych fragmentów  tynków wewnętrznych i 
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zewnętrznych, 
− demontaŜ istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej przeznaczonej do likwidacji, 

wymiany bądź  ponownego montaŜu w zmienionej lokalizacji, 
− demontaŜ balustrad w klatkach schodowych, 
− demontaŜ parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz obróbek blacharskich,  
− demontaŜ części instalacji sanitarnych i elektrycznych przeznaczonych do likwidacji 

zgodnie z projektami branŜowymi, 
− demontaŜ istniejącej armatury i ceramiki sanitarnej,  
− rozbiórka zadaszenia nad wejściem głównym,  
− rozbiórka ganku wejściowego do lokalu mieszkalnego, 
− demontaŜ istniejących warstw stopodachu, 
− rozbiórka okna klatki schodowej,  
− demontaŜ pokrycia dachu nad przedsionkiem,  
− rozbiórka pionów wentylacyjnych i komina spalinowego ponad powierzchnią 

istniejącego stropodachu,  
− demontaŜ balustrad i wykonanie nowych balustrad stalowych w klatkach schodowych. 

 
2.9.2. Roboty ziemne 

Wykop pod fundamentami wykonać do dolnej płaszczyzny posadowienia ław 
fundamentowych w celu uniknięcia późniejszego osiadania budynku, z uwzględnieniem 
pogłębienia wykopu o ok.10cm na podlewkę z chudego betonu pod ławy. Wykop przy 
budynku istniejącym wykonać z zabezpieczeniem jego ławy fundamentowej. Wykop 
zabezpieczyć przed osuwaniem. Po wykonaniu ław i ścian fundamentowych wykop wypełnić 
piaskiem średnim do odpowiednich wysokości. Wewnątrz obrysu wykopu usunąć warstwy 
gruntu  i złoŜyć w wyznaczonym przez inspektora nadzoru miejscu. 

W przypadku wystąpienia wysokiego stanu wód gruntowych wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia i odwodnienia wykopu.  

 
2.9.3. Fundamenty 

Projektuje się wykonanie ław i stóp fundamentowych posadowionych na głębokości 
1,35m. Pod ławy i stopy wykonać minimum 10cm warstwę chudego betonu, natomiast 
wszystkie rodzaje fundamentów wykonać z B20. Ławy naleŜy wykonać o szerokościach 110, 
120, 140, 160 cm i wysokości 40 cm zbrojone prętami Ø12 ze stali AII (18G2A) i strzemiona 
z prętów Ø6 ze stali A0 (St0S). 

Stopy fundamentowe o wymiarach 200x400 cm i wysokości 40 cm, zbrojone prętami  
Ø16 co 150 mm i Ø12 co 200 mm ze stali AII (18G2A). 

Płytę fundamentową pod szyb windy naleŜy wykonać gr. 40 cm i zbrojoną prętami 
Ø12 co 150 mm dwukierunkowo ze stali AII (18G2A). 

Lokalizacja wszystkich fundamentów zgodnie z rysunkiem K-01. 
Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej gr 38 
cm. 

W razie wystąpienia kolizji fundamentów z siecią kanalizacji deszczowej, wykonać 
fundamenty w postaci ramy Ŝelbetowej. Kanalizacja deszczową wykonać w łupinie 
Ŝelbetowej. 

 
2.9.4. Ściany nośne 

W dobudowywanej kondygnacji w istniejącym budynku ściany zewnętrzne z bloczków 
Silka gr. 24cm. Ściany zewnętrzne w nowoprojektowanym budynku z bloczków typu „Silka” 
gr.24cm. Ściany wewnętrzne z bloczków typu „Silka” 24cm, na cienkiej spoinie. Bloczki Silka 
klasy 20. Między bloczkami znajdują się trzpienie Ŝelbetowe. Ściany zewnętrzne sali 
sportowej wykonać z bloczków gazobetonowych gr 38 cm. 

 
2.9.5. Ściany działowe 

Ściany działowe naleŜy wykonać z bloczków typu „Silka”, gr. 12cm oraz 18cm, na 
zaprawie cementowo-wapiennej w klasie M10. 

 
2.9.6. Roboty Ŝelbetowe 

W nowoprojektowanym budynku zaprojektowano stropy gęstoŜebrowe Teriva III. Belki 
stropów opierają się na wieńcach Ŝelbetowych o przekrojach zgodnie z częścią rysunkową 
zbrojonych prętami φ12 ze stali 34GS a w miejscach pełnienia takŜe przez wieniec  funkcji 
nadproŜa nadokiennego zbrojone prętami 4Ø12 ze stali 34GS, łączonymi strzemionami φ6 
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co 25cm ze stali St0S. Pozostałe nadproŜa nad otworami w ścianach nośnych z belek 
Ŝelbetowych prefabrykowanych typu L19. W otworach w ścianach działowych zastosować 
ościeŜnice samonośne.  

Projektuje się podciągi Ŝelbetowe, lokalizacja wg rysunków. Podciągi z betonu B30 i 
stali 20G2VY. Schody i spoczniki Ŝelbetowe gr.15cm, z betonu B30, zbrojone prętami φ10 co 
150 mm ze stali 34GS.  

W ścianach kondygnacji dobudowywanej w istniejącym budynku oraz w ścianach 
ostatniej kondygnacji nowoprojektowanego budynku wykonać trzpienie Ŝelbetowe o 
przekroju 380x240 mm z betonu B30 i stali 34GS pod belki  stalowe. Rozmieszczenie 
zgodnie z częścią rysunkową.  

Zaprojektowano przekrycie planetarium za pomocą kopuły Ŝelbetowej o konstrukcji 
powłokowej. Kopuła wykonana z betonu B30 i zbrojona prętami φ10 co 15cm ze stali AIII 
(34GS) w kierunku południkowym i równoleŜnikowym.  

W hali sportowej zaprojektowano słupy, podciągi i rygle Ŝelbetowe podpierające 
stalowe przekrycie. Elementy te wykonać z betonu B30, zbrojone prętami φ16 i φ20 ze stali 
34GS.   

Trybuny w hali sportowej stanowi Ŝelbetowa konstrukcja płytowo-belkowa wykonana 
jako monolityczna z betonu B30 zbrojonego stalą 34GS. Konstrukcja oparta jest na ścianach 
i słupach nośnych.  

Projektuje się podłogę na gruncie w postaci płyty Ŝelbetowej gr. 20 cm zbrojona 
siatkami o oczkach 200x200 z prętów Ø5 z betonu B20. 

 
2.9.7. Roboty stalowe 

Zaprojektowano wykonanie belek stalowych pod słupki więźby dachowej, lokalizacja 
wg rysunku. Belki z kształtowników stalowych IPE240, IPE300 i IPE360 ze stali St3S.  

Wykonać w wyznaczonych miejscach nadproŜa z belek stalowych z kształtowników 
stalowych CE ze stali St3S.  

Konstrukcję przekrycia hali sportowej zaprojektowano jako przestrzenną ze stalowych 
rur kwadratowych ze stali St3S. Konstrukcja składa się z dźwigarów głównych, płatwi 
kalenicowej, płatwi koszowych oraz płatwi pośrednich. Dźwigary kratownicowe 
zaprojektowano jako przestrzenne z profili zamkniętych prostokątnych i kwadratowych.  
Przekroje elementów kratownic zgodnie z częścią rysunkową elementów wysyłkowych. 
Projektuje się polaczenia elementów wysyłkowych na śrub M24 klasy 10.9 ( węzły dźwigara 
głównego) pozostałe połączenia elementów wysyłkowych na 6 śrub M20 klasy 10.9, 
natomiast połączenia elementów z konstrukcją Ŝelbetową na 4 kotwy φ24 klasy 10.9. 
Połączenia prętów kratownicy projektuje się jako spawane na pełna grubość. 

Konstrukcja zadaszenia nad antresolą hali sportowej wykonana z kształtowników 
stalowych IPE 300 i CE180 ze stali St3S. 

 
2.9.8. Kominy 

Kominy zaprojektowane z prefabrykowanych kształtek ceramicznych oraz z cegły 
pełnej murowanej wg części rysunkowej.  

 

2.9.9. Stropodach nad łącznikiem z halą sportową 

Zaprojektowano stropodach jako płytę Ŝelbetową o grubości 30cm. Dodatkowo 
przewidziano ściankę o grubości 20cm. Płytę ze ścianką wykonać w technologii 
monolitycznej. Stropodach wykonać  z betonu wodoszczelnego B30 W-8, zbrojonego 
prętami φ16 co 150 i 200 mm ze stali AIIIN (20G2VY-b). 

 
2.9.10. Więźba dachowa 

Zaprojektowano więźbę dachową dwuspadową z lukarną z drewna sosnowego klasy 
C30, o ustroju płatwiowo-kleszczowym z  dodatkowymi drugorzędnymi kleszczami.  
Połączenia elementów drewnianych naleŜy wykonać na łączniki stalowe do drewna. 

Nad planetarium zaprojektowano kopułę drewnianą o konstrukcji Ŝebrowo-płatwiowej. 
Kopuła wykonana z drewna sosnowego klasy C30, połączenia na łączniki stalowe do 
drewna.  
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2.9.11. HYDROIZOLACJE 

 
2.9.11.1. HYDROIZOLACJE FUNDAMENTÓW I PODŁOGI NA GRUNCIE 

Stosować papę dwuwarstwową, termozgrzewalną, podkładową. Papa powinna mieć 
grubość min. 5 mm, osnowę poliestrowo – szklaną, impregnowaną dwustronnie warstwą 
bitumu wysoko modyfikowanego polimerami SBS. Przyklejać ją na gorąco do podłoŜa. 
Odcinki papy sklejać ze sobą na zakład o szerokości co najmniej 10 cm. W naroŜnikach 
wklęsłych stosować kliny oraz układać wklejki - pasy papy o szerokości min. 35 cm. Papę 
układaną poziomo naleŜy wywinąć na ścianę na wysokość co najmniej 15 cm. 

 
2.9.11.2. HYDROIZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH  

Przy wykonywaniu prac naleŜy przestrzegać zaleceń technologicznych, stosować 
wyłącznie elementy systemu określone w Specyfikacjach Technicznych oraz Aprobatach 
Technicznych. Izolację termiczną i przeciwwilgociową fundamentu budynku naleŜy wykonać 
do ław fundamentowych.  

 
Materiał podstawowy – DEITERMANN SUPERFLEX 10 – dwuskładnikowa, 

grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniająca Dopuszcza się uŜycie innej, 
równorzędnej do projektowanej izolacji, mającej atest IBDiM oraz akceptację InŜyniera i 
autora projektu. 

Materiał gruntujący podłoŜe pod izolację z masy uszczelniającej polimerobitumicznej - 
koncentrat emulsji bitumicznej EUROLAN 3 K rozcieńczony wodą w stosunku 1 : 10. 

 
Przed ułoŜeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniŜej poziomu terenu, poziom 

zwierciadła wody gruntowej naleŜy obniŜyć do co najmniej 30 cm poniŜej najniŜszego 
poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. ObniŜony poziom zwierciadła 
wody gruntowej naleŜy utrzymać przez cały okres robót. Robót nie naleŜy wykonywać w 
czasie deszczu, mŜawki oraz przy silnym nasłonecznieniu. Izolację naleŜy wykonać na 
podłoŜu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od 
plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podłoŜa w czasie wykonywania izolacji 
powinna być wyŜsza od +3°C i ni Ŝsza od +35°C.  

 
NaleŜy rozebrać istniejące opaski wokół budynku. Odsłonić istniejące ściany 

fundamentowe do ław fundamentowych poprzez wykopy wąsko przestrzenne. Powierzchnia 
do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana do ułoŜenia 
izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje InŜynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, 
w formie wpisu do dziennika budowy. 

Beton stanowiący podłoŜe pod hydroizolację powinien być powierzchniowo 
wyrównany i zwarty. Prawidłowo przygotowane podłoŜe winno spełniać następujące 
warunki: 

− podłoŜe powinno być równe, pozostałe resztki zaprawy naleŜy zbić, 
− podłoŜe powinno być stabilne i czyste, 
− powinno być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu, 
− podłoŜe powinno być przyczepne, 
− wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa, 
− podłoŜe moŜe być lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny. 

Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania naleŜy 
usuwać wg specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z InŜynierem i autorem projektu. 
PodłoŜe zabezpieczyć preparatem grzybobójczym. Przed nałoŜeniem izolacji naleŜy przy 
pomocy kielni językowej wyokrąglić masą izolacyjną wszystkie pachwiny jako rejony 
szczególnie naraŜone na działanie wilgoci. 

 
Gruntowanie podłoŜa betonowego ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do 

tego podłoŜa. Przed uŜyciem stęŜoną emulsję bitumiczną naleŜy rozcieńczyć wodą w 
stosunki 1:10. 

Przy gruntowaniu podłoŜa naleŜy stosować następujące zasady: 
− naleŜy gruntować podłoŜe wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez 

inŜyniera, 
− temperatura powietrza i nie zmroŜonego podłoŜa w czasie wykonywania izolacji 

powinna być wyŜsza od 3°C i ni Ŝsza od 35°C, 
− powierzchnię przewidzianą do zaizolowania naleŜy gruntować tylko jednokrotnie, 

zuŜywając tyle środka gruntującego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby 
na powierzchni nie powstała powłoka. 
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− roztwór naleŜy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem do natrysku, 
− bezpośrednio przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej, 
− powierzchnię przeznaczoną na izolację naleŜy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i 

zatłuszczeń (luźne frakcji i pyły naleŜy usunąć za pomocą odkurzacza 
przemysłowego, a w ostateczności przez przedmuchanie spręŜonym powietrzem 
przechodzącym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zatłuszczenia naleŜy 
usunąć przez wypalenie np. palnikiem gazowym), 

− ostre krawędzie naleŜy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio 
zaokrąglić, 

− powierzchnia zagruntowana przed ułoŜeniem izolacji powinna być całkowicie 
wyschnięta. 

 
Nakładanie izolacji – dwuskładnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy 

uszczelniającej: 
Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą 

wiertarki z nałoŜonym mieszadłem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa 
powinna być jednorodna bez widocznych smug. Gotową masę uszczelniającą nakłada się 
na płaszczyzny poziome za pomocą gładkiej kielni, a na płaszczyzny pionowe od dołu do 
góry przy pomocy metalowej "blichówki". Grubość przeschniętej warstwy co najmniej 3 mm. 

Czas wiązania powłoki wynosi w temperaturze +20°C około 3 d ni. Temperatura 
powietrza i powierzchni obiektu izolowanego w trakcie stosowania materiału ma wynosić od 
+3°C do +35°C. Izolacj ę moŜna wykonywać w wilgotnych warunkach atmosferycznych. 
Powierzchnię betonu z wykonaną izolacją przeciwwilgociową lub przeciwwodną naleŜy 
chronić przed zbyt silnym nasłonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi. 

 
2.9.12. WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE 

 
2.9.12.1. WARSTWA TERMOIZOLACYJNA I OCHRONNA ŚCIAN 

FUNDAMENTOWYCH 

Ocieplenie ścian fundamentowych wykonać z polistyrenu ekstrudowanego 
frezowanego samogasnącego XPS 300-034 o grubości 10 cm.  

 
Płyty ochronnej izolacji termicznej przyklejać na wyschnięte (co najmniej 1 dniowe) 

uszczelnienie. Klejenie punktowe, grubowarstwową, polimerobitumiczną masą 
uszczelniającą,w postaci 6 placków wielkości dłoni masą bitumiczną. Płyty obciąć ukośnie w 
rejonie wyobleń i przy górnej krawędzi, naleŜy zwrócić uwagę, by płyty stały mocno na 
występie fundamentu. 

 
Wykonać izolację pionową z folii kubełkowej zgodnie z zaleceniami producenta, 

wyprowadzić i zamocować powyŜej poziomu płyt z polistyrenu ekstrudowanego. Dolny 
poziom folii sięga dolnej krawędzi fundamentu. Wykonać zakłady zgodnie z zaleceniami 
producenta, uszczelnione klejem butylowym bądź podobnymi materiałami odpornymi na 
wilgoć, albo samoprzylepne. Do mocowania stosować dyble (wkręcić min. 1 dybel na 1 m2 
membrany w  płytę izolacyjną, lecz nie mniej niŜ wskazuje producent). Przy zewnętrznych 
naroŜach zgiąć membranę wzdłuŜ linii krawędzi. Przy przepustach kablowych i rurowych 
folię nacina się w kształcie litery V i kawałek folii ok. 30 x 30 cm mocuje się za pomocą 
gwoździ przyczepnych. Jako zakończenie górnej krawędzi stosować profil. 

 
Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając 

warstwami gr. 15 cm . Wokół budynku naleŜy wykonać opaskę z płyt chodnikowych 
betonowych 30x30x5 cm, ze spadkiem od ściany budynku, kolor szary, powierzchnia gładka, 
na podsypce piaskowej, z zabezpieczeniem obrzeŜem betonowym 8x20x100 cm, kolor 
szary. Połączenie izolacji termicznej z płytą zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym.  

 
2.9.12.2. WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH POWYśEJ POZIOMU GRUNTU 

Przed rozpoczęciem robót elewacyjnych zakończone są roboty dachowe, okienne, 
izolacje itp. zabezpieczone są wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, 
zakończone są roboty mogące zwiększyć wilgoć technologiczną budynku, wyschnięte są 
wszelkie zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico ścian. 

Przy wykonywaniu prac naleŜy przestrzegać wskazań technologicznych, stosować 
wyłącznie elementy systemu określone w Specyfikacjach Technicznych oraz Aprobatach 
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Technicznych. 
Podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, 

podłoŜa i wbudowanego materiału nie moŜe być niŜsza niŜ +5°C (a dla tynków i farb 
silikatowych lub nanoporowych+8°C) lub wy Ŝsza niŜ 25°C a wilgotno ść względna powietrza 
nie powinna przekraczać 80%. 

W czasie robót i w fazie wiązania materiały chronić przed niekorzystnym wpływem 
warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska 
temperatura),np. stosując ochronne siatki na rusztowania). DuŜa wilgotność powietrza i 
niskie temperatury mogą znacznie wydłuŜyć proces wiązania materiału oraz spowodować 
róŜnice w kolorystyce.  

Jednolitość barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. 
Ostateczny kolor elewacji uzaleŜniony jest od warunków podłoŜa, temperatury i wilgotności 
powietrza.  

W przypadku stosowania produktów o roŜnych numerach seryjnych naleŜy je przez 
rozpoczęciem prac dokładnie ze sobą wymieszać. 

 
PodłoŜe powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów 

zmniejszających przyczepność (kurz i pył itp. oczyścić szczotkami, powietrzem, wodą pod 
ciśnieniem nawet z uŜyciem detergentów). 

W przypadku ścian otynkowanych naleŜy wstępnie sprawdzić stan istniejącego tynku 
przez opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, Ŝe tynk odspoił się od podłoŜa i naleŜy go 
usunąć.  

PodłoŜa pylące lub silnie nasiąkliwe, nierównomiernie chłonne oraz piaszczące 
zagruntować.  

Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie naleŜy usunąć.  
Próba przyczepności podłoŜa: do oczyszczonego podłoŜa przykleić za pomocą kleju 

systemowego próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 – 10 próbek). Po 
3 dniach przeprowadzić próbę odrywania przyklejonych próbek. Jeśli materiał izolacyjny 
zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, Ŝe podłoŜe charakteryzuje się 
wystarczającą wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą 
fakturową konieczne jest dodatkowe przygotowanie podłoŜa. JeŜeli ponowna próba da wynik 
negatywny, naleŜy rozwaŜyć inne mocowanie (mechaniczne). 

Zaleca się takŜe skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeŜy drzwiowych 
i okiennych, jeŜeli nie moŜna ich ocieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeŜnic.  

Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską 
(PodłoŜe powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność 
przekroczy 20 mm, naleŜy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) 
grubości. 

Warstwa elewacyjna ocieplanych ścian budynków wielkopłytowych powinna posiadać 
wymaganą stateczność z ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem.  

 
Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych z wykorzystaniem płyt styropianowych 

oraz cienkowarstwowego dyspersyjnego tynku barwionego w masie - system Baumit EPS 
Profi I z dyspersyjną  masą tynkarską BAUMIT Granopor Putz. Dopuszcza się uŜycie innej, 
równorzędnej do projektowanej izolacji, mającej atest oraz akceptację InŜyniera i autora 
projektu. 

 
Skład systemu: 

− Środek gruntujący – Baumit TiefenGrund, stosowany w razie konieczności  do 
wzmocnienia słabego podłoŜa przed klejeniem płyt izolacyjnych, 

− Zaprawa klejowo-szpachlowa – Baumit KlebeSpachtel Weiss, 
− Biała zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania płyt styropianowych 

do podłoŜa oraz do wykonywania warstwy zbrojącej na płytach styropianowych pod 
warstwę tynkarską uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki 
wodą, w proporcji wagowej 100:24, 

− Płyty styropianowe – EPS – EN  według PN –EN 13163:2004 co najmniej klasy E 
reakcji na ogień wg PN –EN13501-1:2004 ( odpowiadające określeniu 
„samogasnące” według rozporządzenia Ministra Infrastruktury    z dn. 12.04.2002 r. 
spełniające dodatkowo wymagania: wymiary powierzchniowe nie większe niŜ 
600x1200 mm, powierzchnie płyt: szorstkie po krojeniu z bloków, krawędzie płyt: 
proste, ostre bez wyszczerbień, 

− Łączniki mechaniczne –  dopuszczone do stosowania w budownictwie firmy Ejot lub 
Koelner dobrane wg długości i konstrukcji do rodzaju podłoŜa oraz materiału 
izolacyjnego,            
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−  Na osypujących się nie nośnych podłoŜach (np. stare tynki) stosować kotwy      
montaŜowe Baumit KlebeAnker 

− Zaprawa klejowo-szpachlowa – Baumit KlebeSpachtel Weiss   
− Biała zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania płyt styropianowych 

do podłoŜa oraz do wykonywania warstwy zbrojącej na płytach styropianowych pod 
warstwę tynkarską uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki 
wodą, w proporcji wagowej 100:24. 

−   Siatka zbrojąca – Baumit 145A impregnowana przeciw alkalicznie siatka z włókna 
szklanego do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych. Wielkość 
oczek ok. 3,5 x 4 mm. 

−  Zaprawa klejowo-szpachlowa – Baumit KlebeSpachtel Weiss. 
−  Podkład tynkarski – Baumit UniversalGrund  gotowy do uŜycia środek gruntujący 

wyrównujący chłonność podłoŜa i poprawiający przyczepność cienkowarstwowych 
tynków strukturalnych. 

− Tynk strukturalny – Baumit GranoporPutz, odmiana K 1,5 (faktura baranek, grubość 
ziarna 1,5 mm) dyspersyjna (akrylowa)  zaprawa  tynkarska, barwiona w masie, 
cienkowarstwowy tynk strukturalny  w  kolorze wg rys. elewacji i wzornika, 
 
Elementy uzupełniające – (akcesoria systemowe): 

− profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, słuŜące do 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia, 

− profile przyokienne dylatacyjne PCV,  
− profile dylatacyjne ścienne, 
− naroŜniki ochronne – elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatką, 

zabezpieczające i wzmacniające krawędzie (naroŜniki budynków, ościeŜy) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
Elementy uzupełniające zastosować zgodnie z technologią jednego producenta 

według wytycznych zawartych w części rysunkowej „detale”. Styki elewacji z otworami 
okiennymi, drzwiowymi, styk elewacji z dachem, wykończenie cokołu, obróbka balkonów i 
tarasów  oraz pozostałe detale wykonać zgodnie z wytycznymi systemodawcy i rysunkami 
detali.  

 
Wyznaczenie warstw ocieplenia: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 

charakterystyka energetyczna stanowi załącznik do opisu technicznego projektu 
budowlanego. 

 
W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, Ŝe poszczególne 

przegrody naleŜy ocieplić jak niŜej: 
Ściana zewnętrzna oznaczona jako Sz1 – Sz4 (a-f)  – ocieplona styropianem 

samogasnącym gr. 14 i 18 cm (lokalizacja wg rys. elewacji), o gęstości ok.15 kg/m3, 
λ=0,040. 

OścieŜa okienne i drzwiowe – ocieplić styropianem samogasnącym gr. 3 cm, o 
współczynniku λ=0,031. 

 
 Mocowanie płyt styropianowych: 
Po przygotowaniu podłoŜa, naleŜy wytrasować powierzchnię elewacji oraz w 

przypadku występowania w innej płaszczyźnie cokołu ( cokół niezlicowany ) naleŜy 
zastosować listwę cokołową z kapinosem. W tym celu naleŜy wyznaczyć linie z wysokością  
cokołu  przy pomocą barwionego sznura. 

Prostą listwę cokołową naleŜy zamocować  w płaszczyźnie elewacji za pomocą 
kołków rozporowych w odstępach 30 cm . Szerokość listwy cokołowej zaleŜna jest od 
grubości materiału termoizolacyjnego . 

Zasadniczo układa się wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi 
z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych.  

Układ mijankowy stosować równieŜ na naroŜnikach ścian, aby płyty się zazębiały. 
Styki płyt nie mogą się pokrywać ze złączami płyt prefabrykowanych. Krawędzie płyt nie 
mogą znajdować się na przedłuŜeniu krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych.  

Układać płyty zaczynając od dołu do góry, a następnie mocno dociskając jedną do 
drugiej, bez szczelin, z przesunięciem o połowę długości, w co drugim rzędzie.  

Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt ( minimalna szerokość 15 cm ) - mogą 
one jednak być tylko pojedynczo rozmieszczone na płaszczyźnie ściany, z pominięciem 
naroŜników budynków.  



 31  

W trakcie układania naleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ułoŜona 
powierzchnia płyt była równa i bez szczelin.  

W miejscach stykania się płyt nie powinno być kleju. 
NaleŜy zapobiegać powstawaniu mostków termicznych: natychmiast usuwać 

wyciśnięty klej. 
 

Klej naleŜy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak równieŜ pasmem, 
wzdłuŜ obrzeŜa. 

Grubość kleju naleŜy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoŜa oraz grubość 
warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z podłoŜem. 
Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 5 cm szerokości, natomiast punkty po środku płyty 
mniej więcej wielkość dłoni.  

Nierówności podłoŜa do 10 mm moŜna wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. 
Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian 
zewnętrznych budynków producenta systemu. 

DuŜa wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą 
znacznie wydłuŜyć proces wiązania materiału.  

Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych naraŜonych dłuŜej niŜ 2 tygodnie na działanie 
promieni słonecznych. Przed szpachlowaniem naleŜy je przeszlifować i odkurzyć. 

Przed naniesieniem kolejnych powłok naleŜy zawsze zachować przerwę 
technologiczną, wynoszącą co najmniej 2 - 3 dni, przy czym waŜne jest, aby warstwa 
podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na 
elewacji). 

W przypadku równych gładkich podłoŜy, zaprawę moŜna nakładać na płyty za 
pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy 
zaleŜą od stanu podłoŜa, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje 
uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałoŜeniu masy klejącej na płytę naleŜy ją 
bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany i dokładnie przycisnąć. 

Nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: 
szczeliny między płytami szersze niŜ 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi 

paskami materiału izolacyjnego, oraz wykonać mocowanie mechaniczne poprzez 
zastosowanie kołków rozporowych 

NaleŜy zastosować łączniki w ilości 6 szt./m² a ich długość powinna być tak dobrana, 
aby zakotwienie w ścianie nośnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosiło minimum 6 cm. 

Otwory w materiałach drąŜonych i betonie komórkowym naleŜy wykonywać 
wiertarkami bez uŜycia udaru.  

Długość kołków naleŜy dobrać uwzględniając grubość płyty styropianowej warstwy 
kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej głębokości kotwienia w ścianie. 

OścieŜa otworów stolarki okiennej i drzwiowej naleŜy wykonać pod kątem prostym 
natomiast górne wykonać ze spadkiem na zewnątrz.  

 
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach moŜna przystąpić nie 

później niŜ po 14 dniach od ich przyklejenia. Przed wykonaniem warstwy zbrojącej naleŜy 
sprawdzić , czy płyty ułoŜone zostały w sposób szczelny a ich powierzchnia jest wyrównana 
przez szlifowanie. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych. Nierówności płyt termoizolacyjnych 
naleŜy zeszlifować. Usunąć pył z powierzchni elewacji. 

W przygotowaną warstwę zaprawy, przy uŜyciu pacy wygładzającej wciskać 
natychmiast tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie 
napięta, nie wykazywać pofałdowań a kolor i wzór siatki zatopionej w masie szpachlowej nie 
mogą być widoczne. 

Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie pasy 
tkaniny naleŜy układać na zakład co najmniej 10cm.  

Przy naroŜach otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych przed 
wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej naleŜy nakleić pod kątem 45° dodatkowe kawałki 
tkaniny zbrojącej o wymiarach 35 x 20 cm.  

NaroŜa przy zbiegu ścian na parterze budynku, a takŜe przy otworach drzwiowych 
naleŜy wzmocnić przez zastosowanie profili naroŜnych z siatką zbrojącą osadzonych na 
kleju 

O ile nie stosowane są kątowniki naroŜne, to na naroŜnikach zewnętrznych siatka 
powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10 cm.  

W części parterowej, a takŜe na ocieplanych cokołach zaleca się zastosować dwie 
warstwy siatki zbrojącej do wysokości 2,0 m powyŜej poziomu terenu lub tzw. siatkę 
pancerną. Siatkę pancerną układa się w zaprawie szpachlowej bez zakładek a następnie 
wykonuje się standardową warstwę zbrojoną.  
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Na naroŜnikach zaleca się zastosować kątowniki z siatką.  
Przed wykonaniem głównej warstwy zbrojącej naleŜy zamontować wszelkie elementy 

detali: naroŜniki, listwy kapinosowe, listwy dylatacyjne itp.  
 
 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego 
W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub 

wałkiem na wykonane suche podłoŜe jedną warstwę podkładu gruntującego pod tynk 
cienkowarstwowy. 

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h moŜna przystąpić do nakładania 
tynku. Przygotowany tynk naleŜy nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia -  
1,5 mm, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej.  

Nadmiar tynku naleŜy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego, 
zwracając szczególną uwagę na płynnym połączeniu tynku na poszczególnych obszarach 
roboczych.  

Powierzchnię tynku o fakturze baranka naleŜy zacierać ruchem kolistym. Do 
fakturowania naleŜy uŜywać pacy z tworzywa sztucznego. 

Tynk naleŜy nakładać na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, 
równomiernie i bez przerw 

W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeŜo 
nakładanym tynkiem, naleŜy zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na 
płynne wykonanie wyprawy.  

Proces schnięcia wyprawy, niezaleŜnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody 
oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze 
otoczenia oraz przy duŜej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuŜsze. NaleŜy 
pamiętać o zachowaniu reŜimu temperaturowo-wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw 
tynkarskich, a takŜe o osłonięciu rusztowań po nałoŜeniu tynków. 

Do wysokości 2 m zastosować środek antygrafitti 
 
Wszystkie elementy ocieplane "wychodzące" z płaszczyzny elewacji po ociepleniu, 

winny być zabezpieczane warstwą zbrojoną i obróbkami blacharskimi. 
Przed zamontowaniem blacharki naleŜy w miejscu zabezpieczanym wykonać warstwę 

zbrojoną i wyprowadzić siatkę na elewację do późniejszego wykonania warstwy zbrojonej na 
elewacji. Połączenie bocznych ościeŜy powstałych po ociepleniu winno być wykonane w 
sposób pozwalający na swobodne ruchy parapetu wynikające z pracy termicznej blachy 
poprzez stosowanie specjalnie profilowanych zakończeń parapetów mocowanych w ościeŜu. 

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontować odpowiedni profil. 
W ościeŜach stosować izolację o grubości, co najmniej 3cm. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na pozostawienie prostych krawędzi przy naroŜach 

ścian oraz otworów drzwiowych i okiennych. Powierzchnię płyt naleŜy dokładnie oczyścić z 
powstałego pyłu.  

W miejscach połączeń ocieplenia z stolarką drzwiową, okienną, obróbkami 
blacharskimi, dylatacjami naleŜy zastosować uszczelnienie. 

Obróbki blacharskie winny być wykonane po wykonaniu izolacji, a przed układaniem 
warstwy tynku, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac naleŜytą ochronę 
powierzchni ściany przed wodami opadowymi i spływającymi.  

Szczególnie istotnym jest bezzwłoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) 
wykonywanie blacharki attyk, gzymsów i tym podobnych elementów poziomych, do których 
dochodzi ocieplenie. 

Roboty blacharskie winny być tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy 
spowodowane wiatrem i napręŜeniami termicznymi nie przenosiły się na tynk i warstwę 
zbrojącą. 

Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obróbkami blacharskimi nieobrobionego 
klejem i siatką materiału izolacyjnego. 

 
Po wykonaniu termoizolacji strefy przycokołowej naleŜy wykonać opaskę przy 

wszystkich elewacjach budynku wg detalu D-PZD-01. 
 

Kolorystyka i lokalizacja styropiany o grubości 14 i 18 cm wg rysunków elewacji A-01 
do A-06b. Zasada kształtowania elewacji: 

− Baumit FLIRT 3151, wyprawa tynkarska akrylowa (drobnoziarnista) na styropianie 
gr.18 cm, 

− Baumit OCEAN 3221, wyprawa tynkarska akrylowa (drobnoziarnista) na styropianie 
gr.14 cm, 

− Baumit HOLIDAY 3065, wyprawa tynkarska akrylowa (drobnoziarnista) na styropianie 
gr.14 cm, 
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− Baumit CULTURE 3263, wyprawa tynkarska akrylowa (drobnoziarnista) na styropianie 
gr.14 cm. 
 

2.9.12.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA BONI NA ELEWACJACH DOCIEPLANYCH W 

TECHNOLOGII LEKKIEJ-MOKREJ 

NaleŜy wykonać bonie z wykorzystaniem profili do boniowania o szerokości 2 cm. 
Lokalizacja fasady boniowanej boni wg rysunku elewacji, rozmieszczenie boni wg detalu D-
14. 

Po wyschnięciu zaprawy klejowej, za pomocą której mocowane były płyty 
styropianowe i ew. zakołkowaniu ocieplenia (zaleŜnie od zaleceń w projekcie), naleŜy za 
pomocą ręcznej bądź mechanicznej frezownicy wyciąć rowki pod bonie w odpowiedniej 
szerokości i o Ŝądanym układzie boni. Za pomocą zaprawy klejowo-szpachlowej naleŜy 
zamocować profile do boni w wyciętych rowkach. Po wyschnięciu zaprawy naleŜy 
wyszpachlować całą powierzchnię zatapiając w warstwie zaprawy siatkę z włókna 
szklanego; szpachlowanie przeprowadzić w taki sposób, by brzegi profili zakryte zostały 
zarówno zaprawą jak i siatką zbrojącą. Po wyschnięciu i związaniu zaprawy klejowo-
szpachlowej naleŜy pomalować wnętrze boni (profili) na Ŝądany kolor i pozostawić do 
wyschnięcia. Po wyschnięciu farby w boniach (w profilach) nanieść wyprawę wierzchnią, 
uwaŜając na to, by nie pobrudzić wnętrza boni. 

 
2.9.12.4. WYKOŃCZENIE DACHÓW I STROPODACHÓW 

Projektuje się termoizolację z wełny mineralnej: 
− na stropie z betonu wodoszczelnego – gr. 20 cm, 
− na stropie Ŝelbetowym nad planetarium – gr. 20 cm oraz warstwa fomująca spadek gr. 

min. 5 cm, 
− między belkami stalowymi konstrukcji dachu nad częścią dydaktyczną – gr. 20 cm, 
− między krokwiami hali sportowej – gr. 20 cm oraz 3 cm od spodu krokwi. 

 
PoniŜej warstwy termoizolacji układać paroizolację z folii polietylenowej gr. 0.2 mm,  

na zakład 15 cm, uszczelniony taśmą samoprzylepną PCV. Warstwa folii powinna być takŜe 
wyprowadzona na wszystkie powierzchnie pionowe stykające się z dachem do minimalnej 
wysokości 300 mm. 

 
PowyŜej warstwy wełny mineralnej projektuje się pustkę powietrzną wenylacyjną min. 

2 cm. Na krokwie mocować płyty OSB 3, gr. 2.2 mm. Połączenie arkuszy powinno 
przypadać na krokwiach, szczeliny między płytami nie powinny przekraczać 2 mm. 

 
Konieczne jest oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń podloŜa na którym będzie 

kładziona papa i zagruntowanie jej roztworem asfaltowym, oraz zdylatowanie powierzchni. 
Zaleca się takŜe, aby styki podłoŜa z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu 
były złagodzone elementami typu IZOKLIN. Zabrania się bezpośredniego zgrzewania papy 
na poszycie drewniane; konieczne jest zamocowanie mechaniczne papy podkładowej. 

 
Wykonać pokrycie z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7024. Opcjonalnie 

dopuszcza się zastosowanie pokrycia z blachy tytanowo – cynkowej, przeznaczonej do 
spatynowania. 

 
Wykonać pasy usztywniające i okapowe o szerokości 20 cm, przybijane do deski 

okapowej. W szwach równoległych do okapu stosować rąbki leŜące podwójne. W szwach 
prostopadłych do okapu wykonać rąbki stojące podwójne, wysokości 3 cm. W kalenicy 
stosować listwę wentylacyjną, wg części rysunkowej projektu. Rąbki stojące obu połaci 
powinny być przesunięte przy kalenicy o pół arkusza i połoŜone na długości 8 cm. Górne 
brzegi arkuszy blachy nie mogą wypadać nad szczeliną między płytami OSB. Złącza 
poziome sąsiadujących ze sobą arkuszy powinny być przesunięte o min. 10 cm.  

 
Przed pokryciem okapu przymocować do podkładu uchwyty do rynien, a okapy bez 

rynien zakończyć kapinosem na listwie drewnianej. 
 

2.9.12.5. ROBOTY BLACHARSKO-DEKARSKIE 

Wszystkie styki pokrycia dachowego ze ścianami attykowymi, kominami oraz 
zakończenia okapów naleŜy zabezpieczyć odpowiednio wyprofilowanymi obróbkami 
blacharskimi. Obróbki blacharskie wykonać równieŜ w miejscach poziomych połączeń 
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termoizolacji ścian o róŜnej grubości (14 i 18 cm) oraz na poziomym uskoku elewacji pod 
oknami ostatniej kondygnacji. 

 
Projektuje się obróbki blacharskie i parapety z blachy tytanowo – cynkowej grubości 

0,55 mm. 
 
Obróbki wykonać ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

− wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposób, aby nie powodowały podciągania 
kapilarnego wody, 

− montowanie ze spadkiem zapewniającym odpływ wody (nie mniej niŜ 2%), 
− montowanie w taki sposób, aby kapinos (w postaci zwoju)  z blachy był oddalony od 

docelowej powierzchni elewacji nie mniej niŜ 5 cm, 
− uszczelnienie na styku z ociepleniem silikonem o rozciągliwości min. 25 %, 
− uwzględnienie w szerokości obróbek grubości docieplenia w danym miejscu elewacji 

 
Arkusze blachy powinny być łączone na podwójny rąbek leŜący (prostopadle do 

spadku) i stojący (równolegle do spadku). Połączenie z attykami, ścianami, kominami i 
innymi wystającymi elementami z dachu powinno być wykonane w taki sposób, aby 
uniemoŜliwić wpływ odkształceń blachy na tynk, na przykład przez zastosowanie obróbki 
dwuczęściowej. Wysokość wydr i fartuchów ma wynosić 15 – 18 cm. Arkusze naleŜy 
mocować do ścian haczykami lub innymi kotwami co około 40 cm. 

Osadzenie parapetów naleŜy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okien. W tym 
celu naleŜy wykuć w ścianach odpowiednie bruzdy dostosowane do szerokości parapetu, a 
następnie osadzić je ze spadkiem w kierunku zewnętrznym. Dla  zapewnienia szczelności 
połączenia parapetu z oknem, parapet powinien być wpuszczony w odpowiednie podcięcie 
w dolnym pasie ościeŜnicy. 

Boczne zakończenia parapetów zagiąć do góry, na wys. ok. 2 – 3 cm lub zakończyć 
specjalnym profilem PCV.  

 
Projektuje się rynny i rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej grubości 0,55 mm. 
 
Odcinki rynien powinny być łączone na zakład nie mniejszy niŜ 20 mm, obustronnie 

lutowany. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wnętrza rynny. 
Połączenie wpustu rynnowego z rurą spustową powinno być oblutowane obustronnie. 

Rynny powinny być odsunięte od ścian lub gzymsów o min. 5 cm. Spadki rynien mają 
wynosić ok. 0,5 %. 

Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niŜej w stosunku do 
brzegu wewnętrznego. Rynny naleŜy dylatować. Największa sztywna długość nie powinna 
przekraczać 20 m. 

Złącza pionowe rur spustowych wykonać na zakład szerokości min. 20 mm, a złącza 
poziome na zakłady szerokości min. 30 mm, lutowane na całej szerokości zakładów. 
Pionowe złącza rur powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz. Rury powinny być 
odsunięte od ścian lub gzymsów o ok. 5 cm, a ich odchylenie od linii prostej nie większe niŜ 
3 mm na długości 2 m. 

Uchwyty rynnowe wykonać z płaskownika min. 25 x 4 mm. Mocować je do podłoŜa 
minimum dwoma gwoździami, w zgłębieniach o grubości płaskownika, w odstępach 50 – 80 
cm. Rury spustowe naleŜy mocować uchwytami nie rzadziej niŜ co 3 m oraz zawsze na 
końcach rur oraz pod kolankami. Uchwyty cynkowane ogniowo powinny być mocowane w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w warstwę nośną ocieplonej styropianem ściany. Do rur 
naleŜy przylutować odpowiednie obrączki lub uchwyty dla zabezpieczenia rur przed 
zsuwaniem się. 

Rury spustowe naleŜy wpiąć do istniejącej kanalizacji deszczowej, przez przykanaliki. 
 

2.9.12.6. WYLOTY PIONÓW WENTYLACYJNYCH I KOMIN 

Ponad powierzchnią dachu wyloty pionów wentylacyjnych i komin obudować cegłą 
klinkierową w kolorze grafitowym. Wyloty przewodów wentylacji mechanicznej przy osi D 
obudować aŜurową konstrukcją stalową ze szczelnym daszkiem, obudowę malować na kolor 
RAL 7024, a w wypadku zastosowania pokrycia z blachy tytanowo – cynkowej, obudowę 
wykonać równieŜ z tej blachy. 
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2.9.12.7. STOLARKA I ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA 

Projektuje się drzwi zewnętrzne do korytarza części gospodarczej stalowe, na 
ościeŜnicy stalowej, a takŜe drzwi zewnętrzne z wiatrołapu i z auli PCV na ościeŜnicy PCV. 
Kolor RAL 7001. 

 
Okna o konstrukcji z profili PCV, jednoramowe, szklone szkłem zespolonym, o 

współczynniku U = 1,8 W/m2K, podziały i sposób otwierania wg zestawienia. Profile 
pięciokomorowe, okucia ze stali nierdzewnej. Okna wyposaŜone w nawietrzaki  okienne. 
Kolor biały.  

 
System fasadowy Aluprof MB-50SR HI lub równowaŜny, o podwyŜszonej izolacyjności 

termicznej (współczynnik przenikania ciepła przez ramę (Uf) się w zakresie 0,85-1,23 
W/m2K). Szklenie zespolone VSG 33.1/16/6 ESG Ug= 1,0 W/m2K i  Emalit RAL 6/16/6 ESG 
Ug=1,0 W/m2K w kolorze niebieskim. 

 
Do szklenia okien stosować szyby zespolone, produkowane w postaci zestawów 

szklanych składających się z dwóch szyb połączonych w sposób szczelny na obwodzie i 
oddzielonych od siebie przekładką dystansową. W przestrzeni międzyszybowej powinno się 
znajdować osuszone powietrze, albo gaz szlachetny (krypton lub argon). Grubość szyby 
zespolonej uzaleŜniona jest od grubości szyb składowych plus 12 mm ramka dystansowa. 

Złącze szyby zespolonej powinno być szczelne na przenikanie wilgoci z zewnątrz, a 
konstrukcja złącza powinna być taka, aby w warunkach normalnej eksploatacji okna nie 
następowała utrata szczelności szyby. Szyby i złącza szyb zespolonych powinny przenosić 
bezpiecznie parcie wiatru oraz róŜnice ciśnień, jakie powstają przy klimatycznych wahaniach 
temperatury. Szyby zespolone posiadające prawidłowe złącza powinny być całkowicie 
przejrzyste i przy wahaniach temperatury nie powinno występować roszenie,  zarówno na 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych powierzchni szyb. 

 
Zaleca się wbudowanie stolarki konfekcjonowanej, tzn. wyposaŜonej w okucia. Okucia 

mają być wykonane ze stali nierdzewnej. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być 
wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.  

Przy osadzaniu ościeŜnic naleŜy zapewnić utrzymanie kątów prostych, równych 
długości przekątnych oraz równoległości przeciwległych boków. Po ustawieniu drzwi naleŜy 
sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny 
rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać 
skrzydła do ościeŜnic. 

 
Przewiduje się drzwi konfekcjonowane antywłamaniowe. NaleŜy zastosować typowe 

ościeŜnice aluminiowe zabezpieczone malowane proszkowo na kolor uzgodniony z 
Inwestorem. Skrzydło drzwi ma być szklone szkłem zespolonym, antywłamaniowym P2, z 
zamkami patentowymi, antywłamaniowymi. Skrzydło osadzone w ościeŜnicy na trzech 
zawiasach, uniemoŜliwiających wywaŜenie drzwi. Ryglowanie skrzydła w ościeŜnicy w 
czasie zamykania na klucz ma być trzypunktowe. Cylindry zamków mają być tak osadzone, 
aby nie było moŜliwe ich wyrwanie. 

 
Styk ościeŜnicy z ościeŜem naleŜy po zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale 

plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeŜnicy materiałem izolującym akustycznie.  
 

2.9.12.8. KLAPY DYMOWE  

Projektuje się klapy dymowe z napędem elektrycznym w klatkach schodowych S-02 i 
S-03 jako element systemu oddymiania klatek schodowych D+H lub równowaŜne. Klapy z 
funkcją przewietrzania i wyłazu dachowego. Podstawa prosta z blachy stalowej ocynkowanej 
gr. 1.5 mm, o wysokości 35 cm, z izolacją termiczną gr. 10 cm. Konstrukcja skrzydła z 
kształtowników stalowych o przekroju zamkniętym, ocynkowana ogniowo, wypełnienie 
skrzydła klapy dwukomorową płytą poliwęglanową o grubości 1 cm. Powierzchnia czynna  
oddymiania w klatce S-02 min. 1.29 m2, w klatce S-03 min. 1.24 m2.  

Uwaga! Szczegóły montaŜy klapy wg rys. D-08. 
 
Pozostałe elementy systemu oddymiania: 

− Centrala oddymiania kompaktowa 8A 
− Akumulator 12V / 7Ah (151x65x95) 
− Przycisk oddymiania w kolorze pomarańczowym 
− Przycisk oddymiania z sygnalizacją zakłócenia w kolorze pomarańczowym 
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− Przycisk przewietrzania podtynkowy 
− Konwencjonalna optyczna czujka dymu (zakres TF2 - TF5) 
− Gniazdo czujki konwencjonalnej 
− Napędy do drzwi do napowietrzania. 
− Napęd drzwiowy 

 
Projektuje się uchwyty naścienne do wyłazów z prętów stalowych fi 25 ocynkowanych 

i pomalowanych na kolor ściany, wklejanych w ścianę na głębokość 15 cm, odległość 
uchwytu od ściany – 15 cm, szerokość uchwytu 50 cm, lokalizacja wg rys. rzutów.   

 
2.9.12.9. WYCIERACZKI SYSTEMOWE 

Projektuje się systemowe wycieraczki zewnętrzne z kraty pomostowej prasowanej, 
cynkowanej ogniowo na płaskownikach nośnych, antypoślizgowe w obu kierunkach.  

Wycieraczki wewnętrzne systemowe z gumy o wysokiej twardości, antypoślizgowe. 
Wycieraczki montowane w obniŜeniach w podłoŜu głębokości ok. 8 cm. Powierzchnia 

wycieraczek zlicowana z powierzchnią posadzek. Lokalizacja wg rys. rzutów, wielkość min. 
100 x 200 cm. 

 
2.9.12.10. POKRYWY STUDNI DOŚWIETLAJĄCYCH 

Fosy doświetlające mają być zamknięte pokrywami chroniącymi przed upadkiem w 
dół, wykonanymi z krat pomostowych, zapewniających takŜe dostęp światła dziennego do 
okien piwnicy. Kraty mają być oparte na ramkach , spawanych z kątowników, mocowanych 
od góry ścian fos śrubami z kołkami rozporowymi.  

Do wykonania elementów metalowych stosować powszechnie produkowane materiały 
stalowe. Do łączenia poszczególnych elementów stosować wkręty, śruby i nakrętki. 
Połączenia spawane naleŜy wykonać starannie, w celu zapewnienia odpowiedniej 
sztywności.  

Zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryw studni doświetlających ma być cynkowa 
powłoka ogniowa, o grubości min. 80 mikrometrów, nakładana w zakładzie cynkowniczym. 
Ma ona wykazywać dobre przyleganie do metalu podłoŜa na całej jego powierzchni, bez 
złuszczeń, odwarstwień lub pęcherzy. W czasie prac montaŜowych wymagana jest 
szczególna ostroŜność, aby nie nastąpiło zadrapanie powłoki cynkowej. Po ocynkowaniu nie 
jest dopuszczalne dodatkowe przycinanie lub szlifowanie elementów. 

Ruszty z krat pomostowych powinny być starannie dopasowane do ram. Ramy naleŜy 
przytwierdzić ściśle do podłoŜa (murowanych ścian fos doświetlających), aby tworzyły równe 
powierzchnie i nie były zwichrowane. Ramy i ruszty powinny tworzyć jedną płaszczyznę z 
rantem murowanych fos. 

 
2.9.13. WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE 

2.9.13.1. POSADZKI 

2.9.13.1.1. Warstwy podkładowe 

Przewiduje się pozostawienie istniejącej posadzki z wykładziny rulonowej w obecnej 
sali gimnastycznej, przekształcanej na aulę.  

 
W pozostałych pomieszczeniach istniejącej części szkoły naleŜy usunąć wierzchnie 

warstwy wykończeniowe (parkiet, wykładziny, płytki ceramiczne itp.).  
 
W istniejącej części budynku na poziomie piwnicy i na stropach międzypiętrowych w 

razie stwierdzenia złego stanu technicznego lastryko naleŜy usunąć odspojone fragmenty, 
zabezpieczyć spoiny i pęknięcia, wypełnić ubytki wylewką betonową. Wykonać wylewkę 
samopoziomującą cienkowarstwową, następnie wierzchnie warstwy posadzek, zgodnie z 
dalszą częścią opisu. 

 
Warstwę podkładową pod posadzki w pozostałej części szkoły stanowią: 
− nad ostatnią kondygnacją istniejącego budynku – istniejący strop - naleŜy usunąć 

istniejące warstwy izolacyjne stropodachu, 
− w części nowoprojektowanej na poziomie parteru – płyta betonowa na gruncie, 

zgodnie z projektem konstrukcji, 
− w części nowoprojektowanej na poziomie +1 i +2 – projektowany strop Teriva III lub 

płyta Ŝelbetowa, zgodnie z projektem konstrukcji, 
 
Na ww. warstwach konstrukcyjnych wykonać izolację z folii polietylenowej, za 
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wyjątkiem płyty betonowej na gruncie, gdzie naleŜy wykonać hydroizolację zgodnie z pkt. 
2.9.10.1. oraz za wyjątkiem płyty Ŝelbetowej trybun. 

 
Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny oraz przenosić wszystkie 

działające na niego obciąŜenia. Jego powierzchnia powinna być równa, bez pęknięć, czysta, 
odpylona, odtłuszczona i sucha. Przed ułoŜeniem płyt styropianowych ściany pomieszczeń 
powinny być otynkowane. 

PodłoŜe betonowe pod izolację naleŜy zagruntować roztworem asfaltowym lub 
emulsją asfaltową. Powłoki gruntujące nanosić dwukrotnie, przy czym druga warstwa moŜe 
być nałoŜona po wyschnięciu pierwszej. Temperatura w czasie prac izolacyjnych folią nie 
moŜe być niŜsza niŜ 5 stC. 

Izolacja z folii polietylenowej powinna mieć grubość min. 0,5 mm. MoŜe być ona 
klejona do podłoŜa lub układana luzem. Do klejenia folii moŜna stosować kleje 
poliuretanowe. Arkusze folii naleŜy łączyć na zakład o szer. min. 10 cm. Zakłady naleŜy 
szczelnie i mocno sklejać, spawać lub zgrzewać. Sklejanie zakładów lepikiem jest 
niedopuszczalne. 

Na folii układać wełnę mineralną akustyczną twardą gr. 2 cm a na niej styropian 
twardy  gr. 3 cm. W warstwie styropianu układane są przewody instalacji c. o. i wodnej. 

 
Płyty naleŜy układać tak, aby ściśle do siebie przylegały. Przy ścianach i innych 

elementach pionowych (np. rury, ościeŜnice drzwiowe) naleŜy ułoŜyć pionowe pasy 
brzegowe ze styropianu, które powinny sięgać od podłoŜa (stropu) do górnej powierzchni 
posadzki. Stosować pasy brzegowe ze styropianu lub wełny mineralnej o grubości co 
najmniej 10 milimetrów. 

 
Nośną podbudowę pod posadzki stanowi płyta betonowa, podkład cementowy i 

wylewka samopoziomująca. Do wykonywania podbudowy moŜna przystąpić dopiero po 
zakończeniu robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.  

Na płytach styropianowych naleŜy ułoŜyć warstwę ochronną - folię polietylenową 
grubości minimum 0,1 milimetra, na zakład o szerokości 10 centymetrów, z wywinięciem na 
pasy brzegowe.  

Zaprawy naleŜy układać, niezwłocznie po przygotowaniu, między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia, z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy 
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilŜania podkładu lub nakładania 
drobnoziarnistej zaprawy. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą 
płaszczyznę poziomą lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 

 
NaleŜy przewidzieć następujące dylatacje podkładu: 

− szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku; 
− szczeliny dylatacyjne dla oddzielenia konstrukcji budynku (ścian, schodów) oraz w 

miejscach styku róŜnych konstrukcji podłóg; 
− szczeliny przeciwskurczowe dzielące posadzkę na pola o powierzchni nie większej niŜ 

36 m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m, powinny być 
wykonane przez nacięcia piłą na głębokość 5 mm. 
  
W pomieszczeniach mokrych podkład naleŜy wykonać ze spadkiem min 1% w 

kierunku kratek ściekowych. Kratki ściekowe powinny być osadzone poniŜej izolacji 
podłogowej i uszczelnione na obwodzie kitem trwale plastycznym. Bitumiczny kołnierz kratki 
odpływowej naleŜy szczelnie połączyć z poziomą warstwą izolacji przeciwwilgociowej. 

Grubość podkładu podłogowego nie powinna być mniejsza niŜ 3.5 cm i dostosowana 
do marki stosowanej zaprawy, obciąŜeń uŜytkowych pomieszczenia i rozmieszczenia 
szczelin dylatacyjnych. 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania wierzchnich warstw posadzek naleŜy dokonać 

właściwego wypoziomowania warstw podkładowych. To wyrównanie ma na celu takie 
ułoŜenie wszystkich posadzek, aby poziom gotowych posadzek był równy we wszystkich 
pomieszczeniach (bez uskoków w progach na styku róŜnych materiałów lub pomieszczeń). 

 
2.9.13.1.2. Warstwy wykończeniowe 

Zaprojektowano: 
− w pomieszczeniach komunikacyjnych, salach lekcyjnych, pomieszczeniach 

pomocniczych - posadzki typu linoleum (np. Marmoleum Forbo Krommenie lub 
równowaŜne), 
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− w pomieszczeniach biurowych i gabinetach – wykładziny dywanowe lub posadzki typu 
linoleum (np. Marmoleum Forbo Krommenie lub równowaŜne), 

− w sanitariatach, umywalniach i szatniach sportowych – płytki ceramiczne 30 x 30 
antypoślizgowe w kolorze białym, 

− na klatkach schodowych – wykładziny Bonita lub równowaŜne, 
− w hallu płytki gresowe 30 x 30 cm nieszkliwione, 
− na antresoli i trybunach stałych - posadzkę cienkopowłokową z Ŝywicy poliuretanowej 

bezpośrednio na płycie stropowej, gr. 0.3 cm na płaszczyznach poziomych, 0.1 zm na 
płaszczyznach pionowych trybun. 
 
Dokładną lokalizację posadzek i kolorystykę przedstawiono na rys. Z-06. 

 
Przed przystąpieniem do klejenia płytek i wykładzin zaleca się rozłoŜenie ich na 

posadzce na sucho, a następnie oczyszczenie jastrychu z kurzu i zanieczyszczeń.  
 
Płytki ceramiczne i gresowe podłogowe mają być nienasiąkliwe, odporne na ścieranie 

o wymiarach 30x30 lub 20 x 20 cm. Mają one spełniać następujące wymagania: 
nasiąkliwość wodna poniŜej 0,5 %, ścieralność wgłębna max. 175 mm³, odporność na 
plamienie min. klasa 4, twardość płytek min. klasa 7, właściwości antypoślizgowe R10.  

 
Do przyklejania stosować zaprawę klejową, produkowaną w postaci suchej mieszanki 

mineralnej. Po przygotowaniu zaprawy lub kleju, naleŜy je nanieść na podkład przy pomocy 
stalowej pacy zębatej.  

 
Do spoinowania stosować zaprawę mineralną w postaci suchej mieszanki wysokiej 

jakości cementu, kruszywa, pigmentów i dodatków uszlachetniających. 
Przy przyklejaniu płytek zastosować krzyŜyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o 

szerokości 0.3 cm. Fugowanie moŜe nastąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od 
zakończenia przyklejania płytek. Spoiny mają przebiegać prostoliniowo. 

 
Przyjęto wykładzinę rulonową Marmoleum Forbo Krommenie oraz Bonita, gr. 0.3 cm 
Przed rozwinięciem arkuszy, podkład wykazujący nierówności lub usterki powierzchni 

naleŜy wyrównać samopoziomującą masą wygładzającą, np. cementową lub masą 
szpachlową o nieznacznych napręŜeniach powstających w czasie wiązania. Grubość 
warstwy powinna wynosić min. 3 mm.  

Przed przystąpieniem do układania wykładziny, podkład powinien być dokładnie 
oczyszczony i odkurzony oraz mieć wilgotność max. 3%. Wykładzinę naleŜy 24 godziny 
przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na arkusze odpowiednie do wymiarów 
podłoŜa i luźno ułoŜyć na podłodze tak, aby arkusze tworzyły zakłady o szerokości 2 – 3 cm. 
Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podłoŜa i wykazują deformacje 
(sfalowanie, pęcherze itp.) nie mogą zostać przyklejone. 

Przycięte krawędzie arkuszy powinny być równe. Tylko równo przycięte krawędzie 
wykładziny gwarantują „czyste” połączenie. Pierwszą krawędź moŜna dowolnie obciąć przy 
uŜyciu obcinaka. Drugą krawędź moŜna nakładać dwoma metodami: 

- mniejsze arkusze, przed nałoŜeniem kleju (leŜący pod spodem odcinek nacina się   
   noŜem wzdłuŜ  połoŜonego na nim juŜ przyciętego odcinka); 
- większe arkusze, po nałoŜeniu kleju (leŜąca na wierzchu krawędź odcinka nacinana 
   jest wzdłuŜ krawędzi odcinka juŜ przyciętego i leŜącego na kleju), do nacinania  
   stosowany jest traser lub „linocut”. 
Przycinanie połączenia naleŜy wykonać tak, aby między krawędziami odcinków 

została szczelina o szerokości około 0,5 mm. Cięcie wykonuje się prosto lub ukośnie tak, 
aby szczelina została pusta, tzn. aby obie krawędzie odcinków nie stykały się  

ze sobą. 
Przy odcinaniu naleŜy uwzględnić ewentualne, moŜliwe zmiany wymiarów wykładziny. 

Dlatego przy układaniu na styk dłuŜszych odcinków zaleca się obcinanie styków dopiero po 
ułoŜeniu odcinków na kleju. 

Spoiny między arkuszami nie powinny występować w miejscach szczególnie 
intensywnego ruchu. Sztukowanie arkuszy na długości jest niedopuszczalne. 

Arkusze naleŜy przyklejać przy uŜyciu klejów zalecanych przez producenta 
wykładziny. Kleje dyspersyjne powinny być nakładane na podkład równomierną warstwą 
(około 400 – 450 g/m2) przy uŜyciu pacy ząbkowanej. Arkusze powinny być przyklejone do 
podkładu całą powierzchnią. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki 
miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów itp. Wszystkie 
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki naleŜy niezwłocznie usunąć. Odcinki podwija 
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się i nanosi się klej na podłogę. Odcinki układane są po określonym przez producenta kleju 
czasie., jeden po drugim na jeszcze wilgotny klej i natychmiast wyrównane przez ich 
walcowanie lub „przycieranie”. MoŜliwy maksymalny czas między nasmarowaniem kleju a 
połoŜeniem jest zaleŜny od temperatury w pomieszczeniu, wilgotności powietrza oraz 
nasiąkliwości i wilgotności podłoŜa.  

PodłuŜne arkusze odwija się poprzecznie. NaleŜy pilnować, aby pod spodem  
nie zostały zamknięte pęcherze powietrza. pęcherze naleŜy wycisnąć przez boki. 

Odnalezione przez przeciąganie młotka po powierzchni odstające przestrzenie naleŜy 
przekłuć i wypuścić powietrze. W celu odpręŜenia wykładziny naleŜy przewałkować 
końcówki od czoła. 

Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linie proste. Fugi powinny być spawane 
przy uŜyciu drutu topikowego. Uszczelnianie naleŜy wykonać po związaniu kleju, tzn. przy 
klejach dyspersyjnych nie wcześniej niŜ po 48 godzinach po ułoŜeniu wykładziny. Spawane 
spoiny nie mogą wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w 
obrębie złącza. Sznur spawalniczy ściąć równo z powierzchnią posadzki. 

Posadzki naleŜy przy ścianach wykończyć listwami cokołowymi o wysokości 10 cm, 
wykonanymi z tego samego materiału. Listwy powinny być przyklejone na całej długości 
podłoŜa i ścian oraz dokładnie dopasowane i zaspawane w naroŜnikach wklęsłych i 
wypukłych. 

Minimalna charakterystyka wykładziny: 
- grubość wykładziny   >2.0 mm; 
- wykładzina homogeniczna; 
- powierzchnia pokryta warstwą ochronną poliuretanu; 
- odporność na ścieranie  Grupa P; 
- odporność na wgniecenia  < 0.10 mm; 
- odporność ogniowa   B1; 
- klasa uŜytkowa   34; 
- klasa twardości   K5; 
- właściwości antypoślizgowe R9. 
Pod wykładzinę wymaga się: 
- wyrównanie podłoŜa; 
- zagruntowanie podłoŜa; 
- wylanie masy szpachlowej grubości max. od 1,0 do 3,0 mm; 
- zeszlifowanie podłoŜa; 
- zastosowanie listew wyoblających styk ściany i posadzki. 
 
W salach informatycznych zastosować wykładziny antystatyczne. 
Wykładziny antystatyczne montować z uŜyciem taśm miedzianych oraz klejów 

przewodzących. Pasy wykładziny naleŜy kleić na całej powierzchni, stosując do tego celu 
dobrej jakości klej przewodzący do wykładzin podłogowych. Klej przewodzący naleŜy 
stosować teŜ do przyklejania taśm miedzianych do spodniej strony wykładziny. NaleŜy 
zwrócić uwagę, aby klej rozprowadzany był równieŜ na powierzchni taśm miedzianych. 

Przy układaniu pasów wykładziny krótszych niŜ 10 m. zastosowanie paska folii 
miedzianej na jednym z krótszych boków pomieszczenia jest zupełnie wystarczające. 

Przy układaniu pasów wykładziny dłuŜszych niŜ 10 m. Paski folii miedzianej powinny 
być ułoŜone krzyŜowo pod wykładziną z zachowaniem ok. 200 mm odległości od jej 
krańców. Równocześnie w przypadku konieczności połączenia dwóch pasów wykładziny 
zawsze naleŜy stosować pasek folii miedzianej ok. l mb, układając go prostopadle do linii 
łączenia krańców wykładzin. 

 
Wykładziny dywanowe kleić klejem rozprowadzanym pacą ząbkowaną, z 

pozostawieniem 10 cm zakładu na ścianach. 
 
PodłoŜe pod posadzkę Ŝywiczną musi być wytrzymałe, wyrównane, chropowate i 

oczyszczone z zanieczyszczeń (pyłów, tłustych plam, zabrudzeń wapnem). 
Geometria podłoŜa powinna być zgodna z projektem a odchyłki wymiarowe, równość 

powierzchni winny mieścić się w zakładanej tolerancji: podłoŜe nie powinno wykazywać 
prześwitów pomiędzy dwumetrową łatą a powierzchnią większych niŜ 5mm, odchylenia 
podłoŜa od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niŜ +/-5mm na całej 
długości lub szerokości podłoŜa i nie powinny powodować zaniku zakładanego spadku). 
Szczeliny dylatacyjne powinny być nieprzerwane i wypełnione właściwymi materiałami. 
PodłoŜe musi być suche (wilgotność nie większa niŜ 3,5%). NaleŜy dokładnie oczyścić je z 
pyłów przez zamiatanie, szczotkowanie i odkurzenie przy uŜyciu odkurzaczy 
przemysłowych. Uszkodzenie powinny zostać rozkute i pozbawione odspojonych 
fragmentów. Minimalna wytrzymałość na ściskanie powinna być większa niŜ 25 N/mm2 a 
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przyczepność większa niŜ 1,5 N/mm2. PodłoŜe mineralne musi mieć izolację paroszczelną. 
PodłoŜe zagruntować odpowiednim preparatem (podkładem poliuretanowym PU 5 lub 

Ŝywicą epoksydową EP 70 BM) w zaleŜności od długości przerwy między gruntowaniem a 
ułoŜeniem właściwej posadzki, za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo. 

Na zagruntowane podłoŜe wylać śywicę Poliuretanową PU 30 i rozprowadzić 
równomierną warstwą za pomocą rakli lub pacy. Następnie odpowietrzyć wałkiem z kolcami. 
Dla uzyskania szorstkości moŜna domieszać do kompozycji piasek kwarcowy o uziarnieniu 
0,1-0,3mm w proporcji wagowej maksymalnie 1:0,3. Na posadzkę moŜna wchodzić po 
upływie 24 godzin od zakończeni procesu nakładania.  

 
Dylatacje wszystkich posadzek 
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w 

posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkami szczeliny dylatacyjne powinny 
przebiegać w linii wododziału. 

 
2.9.13.1.3. Podłoga w sali gimnastycznej 

Podłoga sportowa musi spełniać wymagania stawiane posadzkom o duŜym natęŜeniu 
ruchu i imprez masowych. Podłoga musi wytrzymać intensywne uŜytkowanie sportowców jak 
i ze strony sprzętu sportowego. Musi gwarantować odpowiednią spręŜystość, tarcie, 
absorpcję uderzeń i łatwość w utrzymaniu czystości. 

   
Przyjęto podłogę powierzchniowo spręŜystą z nawierzchnią drewnianą (dębową) Haro 

– Sports model Berlin 13 lub równowaŜną. 
 
Warstwy podłogi układać na wypoziomowaną płytę betonową. 
Konstrukcja podłogi:  

− folia PE przeciwwilgociowa 
− drewniane klocki konstrukcyjne z podkładkami tłumiącymi drgania i dystansowymi wg 

dostawcy podłogi, 
− wełna mineralna z wierzchnią warstwą aluminiową, np. Isover Uni Mata Alu, gr. 5 cm, 
− ruszt spręŜysty gr. 54mm: podwójny legar z przekładką i elementem elastycznym, ok. 

44.4 cm osiowo, 
− szyny przesuwne do montaŜu rur ogrzewania podłogowego między legarami, 
− ślepa podłoga z desek gr. 15mm, ok. 12.2 cm osiowo, 
− folia PE luźno rozłoŜona na zakładkę gr. 0,03mm,  
− trójwarstwowy panel sportowy na pióro/wpust klamrowane do ślepej podłogi. Górna 

warstwa uŜytkowa wykonana z litego drewna dębowego, lub bukowego gr. 3,6 mm 
lakierowanego fabrycznie lakierami utwardzanymi UV o wysokiej odporności na 
ścieranie. Warstwa środkowa wykonana jest z płyty stolarskiej (sklejki), a warstwa 
dolna z miękkiego drewna sosnowego lub świerkowego. Grubość panelu - 12.6 mm,  

− linie boisk malowane farbami o wysokiej odporności na ścieranie. 
 
Łączna wysokość systemu - 81,6mm. 
 
Warunki montaŜu podłogi - wilgotność podłoŜa do 3% mierzona aparatem CM, 
temperatura w hali w czasie montaŜu 15 - 22ºC, wilgotność względna powietrza w hali 
45 – 65 %. 
 
Szczeliny dylatacyjne między podłogą a ścianami mają być wolne od zanieczyszczeń, 

klinów, odpadków drewna itd. oraz zasłonięte listwami cokołowymi wentylowanymi. Listwy 
mają dokładnie przylegać do ścian i parkietu na całej swojej długości i być przybite do 
podłogi gwoźdźmi co max. 60 cm. Główki gwoździ mają być zrównane z powierzchnią listew. 

 
Malowanie boisk wg rys. D-05. Zaznaczyć dokładnie odmierzony przebieg linii 

wszystkich dyscyplin, obrysy pól linii zabezpieczyć taśmą, nałoŜyć wałkiem warstwę lakieru. 
Linie boiskowe po ich namalowaniu pokryć dwoma warstwami lakieru nawierzchniowego do 
parkietu. 

 
2.9.13.2. TYNKI 

Zakłada się wykonanie  tynków cementowo-wapiennych kat. III na ścianach i sufitach 
z wykonaniem przecierki i gładzi gipsowych  pod malowanie. Fragmenty po wyburzonych 
ścianach, po przebiciach instalacji i innych pracach montaŜowych otynkować i pomalować. 

Przed przystąpieniem do tynkowania, powinny być zakończone wszystkie roboty 
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stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz 
osadzone ościeŜnice okienne i drzwiowe. PodłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu i zabrudzeń. 
PodłoŜa betonowe mają być równe i szorstkie oraz zwilŜone wodą.  

Przewiduje się wykonanie dwuwarstwowego tynku cementowo – wapiennego i gładzi 
gipsowej. Tynki naleŜy narzucać kielnią lub nakładać agregatem, następnie wygładzić i 
zacierać pacą. Wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ 5 stC. 

    
2.9.13.3. OKŁADZINY CERAMICZNE ŚCIAN 

W pomieszczeniach sanitarnych (toalety i umywalnie) oraz w aneksie kuchennym w 
pasie międzymeblowym przykleić płytki ceramiczne ścienne do wysokości 2,05m.  RównieŜ 
ścianki obudowy stelaŜy instalacyjnych za ceramiką sanitarną wyłoŜyć płytkami 
ceramicznymi. Projektuje się płytki ceramiczne 30 x 30 szkliwione w kolorze białym. Płytki 
układać na kleju wodoodpornym elastycznym. Glazurę na styku z tynkiem i w naroŜnikach 
naleŜy wykończyć listwami zatapianymi w kleju, dobieranymi pod kolor płytek ceramicznych. 

Zastosować płytki gatunku pierwszego. 
Powierzchnia tynkowana pod kafle ma być równa i czysta. Układanie pierwszego 

rzędu płytek wykonać po ułoŜeniu płytek podłogowych. Układanie prowadzić wzdłuŜ łaty 
mocowanej na poziomie drugiego rzędu. Płytki naleŜy układać na kleju nakładanym na 
ścianę stalową pacą zębatą. Przy przyklejaniu płytek naleŜy zastosować krzyŜyki 
dystansowe, w celu uzyskania szczeliny na spoinę o szerokości 3 mm. 

 
2.9.13.4. MALOWANIE 

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem naleŜy wyrównać i wygładzić, naprawić 
uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, a następnie je zagruntować. 
Powierzchnie powinny być teŜ suche, czyste, odtłuszczone itp. Roboty malarskie powinny 
być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.  

Ściany wewnętrzne naleŜy pomalować farbą lateksową półmatową, w kolorystyce wg 
zestawienia i rys. Z-06. Do malowania powierzchni tynkowanych naleŜy stosować farbę o 
powłoce dobrze kryjącej, gładkiej, odpornej na działanie środków zmywających i szorowanie.  

Na ścianach istniejących zakłada się usunięcie warstw starej farby i wykonanie gładzi 
gipsowej pod nowe powłoki. 

OścieŜnice metalowe drzwi wewnętrznych malować dwukrotnie farbą olejną po 
przygotowaniu powierzchni. Odsłonięte przewody instalacyjne nie obudowane płytami G-K 
pomalować na kolor ścian. 

Pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna rozpocząć po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności po: 

- całkowitym zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych,     
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez załoŜenia zewnętrznych  
pokryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem załoŜenia ceramiki sanitarnej (biały 
montaŜ) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.); 

- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe; 
- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej. 
Drugie malowanie moŜna wykonać po: 
- wykonaniu tzw. białego montaŜu; 
- po ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze 5 – 22 stC. 
Środki do ochrony elementów stalowych, drewna, wyrobów drewnopochodnych oraz 

do malowania powierzchni tynkowanych nie mogą zawierać środków szkodliwych dla 
zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

 
2.9.13.5. ZABEZPIECZENIE POśAROWE KONSTRUKCJI DACHÓW 

Zaprojektowano zabezpieczenie poŜarowe elementów stalowych konstrukcji dachu w 
strefie poŜarowej nr 1, jako zakwalifikowanej do klasy odporności poŜarowej „B”,  do 
wymaganej klasy R30 poprzez malowanie farbą ogniochronną PROMAPAINT S lub 
równowaŜną. 

 
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej powinno składać się z: 
• warstwy podkładowej – dowolna farba epoksydowa antykorozyjna, 
• powłoki pęczniejącej – farba PROMAPAINT®-S, 
• warstwy nawierzchniowej – dowolna farba i emalia poliuretanowa,  
  utwardzona poliizocyjanianami alifatycznymi. 
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Warunki podczas malowania: 
• temperatura podłoŜa co najmniej 3 °C wyŜsza od punktu rosy, 
• temperatura otoczenia min. +5 °C, 
• wilgotność względna nie moŜe przekraczać 80%, 
• naleŜy malować w dni pogodne (bez deszczu i mgły). 

 

NaleŜy kaŜdorazowo dobrać grubość powłoki do współczynnika masywności 
zabezpieczanego elementu. 

 
Konstrukcję drewnianą w strefie poŜarowej nr 1 i nr 2 zabezpieczyć przeciwpoŜarowo 

i przeciwgrzybicznie impregnatem Fobos M-4 lub równowaŜnym wg zaleceń producenta. 
 
Konstrukcji nośnej dachu i przekryciu strefy poŜarowej nr 2, jako zakwalifikowanej do 

klasy odporności poŜarowej „D” , nie stawia się wymagań. Ze względu na powierzchnię 
dachu hali większą niŜ 1.000 m2, przekrycie powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a w 
razie zastosowania palnej izolacji cieplnej przekrycia, powinna ona być oddzielona od 
wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niŜszej niŜ R E 15. 

 
Konstrukcję stalową hali sportowej ocynkować i pomalować proszkowo na kolor RAL 

7024. 
 

2.9.13.6. SUFIT PODWIESZANY NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ CZĘŚCI 

DYDAKTYCZNEJ 

Projektuje się Sufit podwieszany z płyt PROMAXON Typ A w dwóch warstwach po 
25mm wg systemu Promat lub równowaŜnego. W ten sposób wykonany sufit osiąga  
wymaganą odporność ogniową REI 30. Podkonstrukcję stanowią C-profile CD 60/27/06 w 
rozstawie maks. 60 cm. Styki płyt zaleca się szpachlować masą szpachlową Promat lub 
równowaŜną. Kolejne warstwy płyt montuje się z przesunięciem  o 60 cm. Przy połączeniu 
ze ścianą naleŜy uŜyć pasma płyty  Promaxon A o grubości 1 cm i szerokości min. 5 cm oraz 
U-profilu 40/40/07. Mocowanie płyt do profili za pomocą wkrętów stalowych. Styki płyt naleŜy 
zabezpieczyć C-profilem lub pasmem płyty.  

 
2.9.13.7. SUFITY PODWIESZONE I OKŁADZINY ŚCIAN SALI SPORTOWEJ 

Na całym suficie sali sportowej oraz na ścianach szczytowych do wysokości 3.60 m 
nad posadzką  zaprojektowano okładzinę akustyczną z wełny drzewnej łączonej 
magnezytem Heradesign lub równowaŜną – jednowarstwowe płyty z wełny drzewnej 
łączonej magnezytem o grubości 25 mm, i szerokości włókna 1 mm, tolerancji wymiarowej 
+/- 1 mm. 

  
Parametry  techniczne: 
Grubość całkowita płyty 25 mm,  
Spoiwo: magnezyt 
Szerokość włókna drzewnego 1 mm 
CięŜar płyty 12,00 kg/m2 
Wymiary 1200x600x25 
Kolor RAL natura (9002) 
Krawędź płyt  AK-01 ( krawędzie fazowane) 
Współczynnik pochłaniania do α=0,95  ( warstwa wełny mineralnej ) 
Przewodność cieplna płyt Heradesign λ=0,080 
Euroklasa Bs1-d0 
Wartość oporu dyfuzyjnego ok. 5 
Odporność na uderzenie piłka według DIN 18 032-3: 1997-04 
 
Płyty w formacie 1200 x 600, krawędź AK-01 (fazowana) montowane na 

podkonstrukcji CD 60,  wieszaki ES (zgodnie z wytycznymi producenta, odporność na 
uderzenie piłką klasa 1-A ).  MontaŜ przy  pomocy wkrętów systemowych o dł.50 mm, kolor 
w kolorze beŜowym. Inne wkręty naleŜy konsultować z dostawcą systemu. Płyty montować 
w rzędach. Wysokość opuszczenia sufitu względem stropu, powinna wynosić około 55mm. 

Przestrzeń między sufitem a stropem naleŜy wypełnić wełną mineralną skalną o 
gęstosci 50 kg/m3) o grubośći 30 mm. Do płyt nie naleŜy bezpośrednio mocować obciąŜeń 
większych niŜ 0,7 kg. NaleŜy uwzględnić montaŜ cięŜszych  elementów do elementów 
nośnych konstrukcji. 

Jako okładziny ścian naleŜy zastosować materiał z wełny drzewnej łączonej 
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magnezytem np. Heradesign Micro (struktura drobno porowata), krawędź fazowana po 
obwodie AK-01 grubość 25 mm w formacie 120x600, montowane na CD 60 i wieszakach 
ES, za pomocą wkretów o dł 50 mm , kolor standardowy beŜowy. Przestrzeń między 
okładziną a ścianą naleŜy wypełnić wełną mineralną skalną o gęstosci 50 kg/m3) o grubości 
30 mm.  

 Płyty akustyczne powinny mieć moŜliwość wielokrotnego malowania no dowolny 
kolor RAL ( bez znacznej utraty parametrów akustycznych ) i posiadać 15 letnią gwarancję 
na brak utraty parametrów akustycznych.  

Malowanie płyt naleŜy przeprowadzić metodą bezpowietrzną airless, za pomocą farb 
wodnych: silikatowych, silikonowych, akrylowych malując dwukrotnie na krzyŜ bez podkładu.  

MontaŜ płyt z wełny drzewnej naleŜy wykonywać po zakończeniu wszelkich prac 
mokrych i powodujących zapylenie w pomieszczeniu. 

Płyty po dostawie powinny być sezonowane przez ok. 5 dni w pomieszczeniu w 
którym mają być montowane. 

Łby wkrętów oraz krawędzie cięcia płyt  zamalować punktowo farbą identyczną z 
kolorem płyty. 

MontaŜu dokonać zgodnie z zaleceniami słuŜb technicznych producenta. 
Płyty montować wkrętami 12szt/m2 w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta, 

szczególnie przy zachowaniu odporności na uderzenie piłką w klasie 1-A ( min odstęp od 
krawędzi to 20 x40 mm). 

 

2.9.13.8. SUFITY PODWIESZANE I OBUDOWY PIONÓW INSTALACYJNYCH Z PŁYT 

GIPSOWO - KARTONOWYCH 

Projektuje się obudowy pionów instalacyjnych oraz wentylacji mechanicznej w 
lokalizacji wg rys. rzutów. Sufity podwieszane wykonać w pomieszczeniach sanitarnych, 
korytarzach, szatniach, auli i nad antresolą Sali sportowej wg zestawienia oraz wg rys. 
rzutów i przekrojów. 

Przewiduje się wykorzystanie płyt gipsowo – kartonowych GKF gr. 1.25 cm, w 
pomieszczeniach mokrych płyt GKFI (wodoodpornych) oraz profili z blachy stalowej 
ocynkowanej gr. 0.6 mm.  

 
Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych i ścianek działowych 

powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne, wykonane tynki 
wewnętrzne. Zalecana temperatura montaŜu od11°C do 35°C. Nale Ŝy  utrzymywać stałą 
wilgotność powietrza. Spoiny płyt naleŜy wyszpachlować i ocyklinować. 

 
2.9.13.9. ŚLUSARKA I STOLARKA WEWNĘTRZNA 

Drzwi wewnętrzne o konstrukcji drewnianej, wypełnienie z płyty laminowanej w 
kolorze jasny dąb. OścieŜnice stalowe, konfekcjonowane, malowane na kolor RAL 7001.  

Skrzydła drzwi do sanitariatów pełne, u dołu otwory wentylacyjne o łącznym przekroju 
0,022 m² dla kaŜdych drzwi. Drzwi sanitariatów naleŜy wyposaŜyć w samozamykacze 
zawiasowe.  

OścieŜnice drzwiowe naleŜy mocować tak, aby odległość między punktami 
mocowania nie była większa niŜ 75 cm, a maksymalne odległości od naroŜy ościeŜnicy nie 
większe niŜ 30 cm. 

 
Okna wewnętrzne PCV w kolorze białym. 
 
Przegrody przeszklone wewnętrzne na konstrukcji z profili aluminiowych, malowane 

na kolor RAL 7001 wg systemu Aluprof MB-45 lub równowaŜnego. Głębokość konstrukcyjna 
kształtowników okna wynosi: 45 mm (ościeŜnica), 54 mm (skrzydło), a drzwi odpowiednio: 
45 mm i 45 mm z efektem zlicowanych po zamknięciu powierzchni skrzydeł i ościeŜnicy. 
Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, szklenie pojedyńcze. 

 
Naświetla wewnątrz budynku wykonać z profili i szklenia pojedynczego w celu 

uzyskania odpowiedniej odporności ogniowej. 
Przegrody przeszklone ognioodporne i dymoszczelne z profili aluminiowych, 

malowane na kolor RAL 7001 wg systemu Aluprof MB-78 EI lub równowaŜnego, 
kompatybilnego z przegrodami bez wymaganej odporności ogniowej. Konstrukcja oparta o 
profile aluminiowe z przekładką termiczną. Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi: 
78 mm. 
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Rozmiary i lokalizacja stolarki i ślusarki wg zestawień i rys. rzutów. 
 
Parapety wewnętrzne z konglomeratu w kolorze beŜowym gr. 3 cm lub z blachy 

ocynkowanej profilowanej, malowanej na kolor biały. 
 

2.9.13.10. DŹWIG OSOBOWY 

Projektuje się dźwig osobowy ZTD Techlift lub równowaŜny. 
 
Udźwig:    630 kg lub 8 osób  
Prędkość:    1 m/ s VVVF 
Ilość przystanków/ dojść:  4/4 przelot 180 ° 
Wysokość podnoszenia:  ~8,5   m 
Głębokość podszybia:   1200  mm 
Wysokość nadszybia:   3400  mm 
Wymiary kabiny:   szer.1100 x  głęb. 1400 x wys. 2100 mm 
Wymiary szybu wew. min. :  szerokość x głębokość, 1700  x 1960 mm 
Rodzaj drzwi:    automatyczne, teleskopowe , dwupanelowe 
Wymiary drzwi netto:   900 x 2000 mm  
Drzwi kabinowe:   2 szt.,  panele drzwiowe są wykonane ze  stali  

nierdzewnej „satyna” 
Drzwi przystankowe:   4 szt.,  panele oraz ościeŜnice drzwiowe są  

wykonane ze stali malowanej na RAL 7024 
Zabezpieczenie drzwi:   2 x fotokomórka,  kontakt rewersyjny  
Ściany kabiny:    wykonane ze stali plastyfikowanej C1, lustro,

      poręcz ze stali nierdzewnej 
Podłoga:    wyłoŜona wykładziną antypoślizgową   
Oświetlenie:    jarzeniowe, pośrednie  
Kaseta dyspozycji:   panel  ze stali nierdzewnej KORN  

przyciski podświetlane diodowo z 
grawerowaniem Braille’a: przystanki, alarm, 
otwieranie drzwi, wyświetlacz pięter 
oświetlenie awaryjne do 2 godz., system 
łączności zewnętrznej ze słuŜbami 
ratowniczymi,  

Sterowanie:    mikroprocesorowe, zbiorcze w dół SIMPLEX 
Kasety wezwań:   szyld ze stali nierdzewnej, przyciski wezwania  

podświetlane diodowo 
Napęd:     wciągarka bezreduktorowa, falownik  
Maszynownia:    w nadszybiu w gabarycie szybu 
Zasilanie:    400 V,  5,5  kW 

 

2.9.13.11. BALUSTRADY 

Projektuje się balustrady stalowe, aŜurowe oraz pochwyty przyścienne wysokości 110 
cm. Malowanie proszkowe elementów na kolor RAL 7001, malowanie proszkowe pochwytów 
na kolor RAL 2002. 

Pochwyty poręczy naleŜy pozbawić rąbków, a na spawach, w miejscach styków 
zeszlifować. Poręczy nie naleŜy łączyć śrubami od góry na zewnętrznym obrysie. 

Elementy stalowe wymagają odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego.  
NaleŜy je przyciąć do odpowiednich rozmiarów i ewentualnie ze sobą zespawać oraz 

nawiercić otwory do przykręcania ze sobą i do podłoŜa (ramki z kątowników podpierające 
kraty, słupki i pochwyty balustrad), a następnie oczyścić do pierwszego stopnia czystości 
przez śrutowanie lub piaskowanie.  

Elementy balustrad po oczyszczeniu natychmiast zabezpieczyć poprzez 
ocynkowanie. Następnie elementy naleŜy pomalować dwukrotnie farbą proszkową 
nawierzchniową. 

W balustradach w hali sportowej stosować tafle szkła bezpiecznego bezbarwnego, 
grubości 1.2 cm. 

 
2.9.13.12. WYPOSAśENIE POMIESZCZEŃ SANITARNYCH, UMYWALNI, SZATNI 

Projektuje się stelaŜe podtynkowe samonośne z profili stalowych zimnogiętych o 
przekroju kwadratowym, montowane do masywnych ścian przy uŜyciu odpowiednich śrub i 
kołków rozporowych. 
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WyposaŜenie sanitariatów: 
− umywalki ceramiczne wiszące z półnogą, kolor biały, 
− muszle klozetowe i pisuary wiszące, kolor biały, 
− w sanitariatach uczniowskich i w części sportowej baterie umywalkowe stojące, 

czasowe – przyciskowe, z systemem antyblokującym uniemoŜliwiającym blokowanie 
baterii w pozycji    otwartej, 

− w sanitariatach personelu baterie jednouchwytowe, 
− suszarki do rąk lub pojemniki na ręczniki papierowe, 
− dozowniki do mydła, 
− wieszaki na papier toaletowy, 
− kabiny systemowe WC i kabiny przebieralni z laminatu kompaktowego gr 1.3 cm w 

kolorze białym, konstrukcja aluminiowa malowana na kolor RAL 7001, wyposaŜenie w 
dwa zawiasy, w tym jeden samozamykający, uchwyt, zamek; wysokość konstrukcji 
200, w tym 15 cm nóŜka, 

− szafki w szatniach metalowe lub z laminatu kompaktowego typu „L”, 40 x 40 x 180 cm, 
w szatniach sportowych szafki z ławeczką wys. 35 cm, 

− uchwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych przy toaletach i umywalkach stalowe, 
malowane proszkowo na kolor biały – 6 kpl, uchylne ławeczki prysznicowe w 
umywalniach – 6 szt, 

− lustra wklejane prostokątne. 
 

2.9.13.13. OBUDOWY GRZEJNIKOWE 

Grzejniki w auli naleŜy obudować osłonami grzejnikowymi. Projektuje się je 
jako drewniane ramy na stelaŜu stalowym, wypełnione blachą stalową dziurkowaną, o 
wielkości oczka 2 x 2 cm. Elementy stalowe wymagają odpowiedniego 
zabezpieczenia antykorozyjnego. Na wstępie naleŜy je oczyścić do drugiego stopnia 
czystości przez śrutowanie lub piaskowanie i natychmiast zabezpieczyć poprzez 
ocynkowanie. Następnie elementy naleŜy pomalować dwukrotnie farbą proszkową 
nawierzchniową w kolorze płytek ściennych. 

 
2.9.13.14. WYPOSAśENIE SALI GIMNASTYCZNEJ 

Elementy stałego wyposaŜenia sali naleŜy mocować do ścian w sposób zgodny z 
zaleceniami producenta, zapewniający trwałe powiązanie z podłoŜem, nawet w czasie 
wspinaczki dzieci na te elementy. Miejsca styku elementów ze ścianami naleŜy 
zabezpieczyć podkładkami z twardej gumy, zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
Stałe elementy konstrukcyjne 

− podkonstrukcja do montaŜu konstrukcji stropowej do koszykówki, spód na wysokości 9,5m 
nad posadzką – lokalizacja i wykonanie wg rys. K-13 

− podkonstrukcja do podwieszenia piłkochwytów na ścianach szczytowych – lokalizacja i 
wykonanie wg rys. K-14, 

− układ linkowy z karabińczykami do zawieszania kotary grodzącej, zsuwanie i rozsuwanie 
kotary ręczne. 

 
WyposaŜenia sportowe stałe (wg standardów Sport Transfer, Romines lub 

równowaŜnych): 
1. Koszykówka – boisko główne: 

1.1. Konstrukcja podstropowa z napędem elektrycznym składana i zdalnym 
sterowaniem i hamulcem – 2 szt 

1.2. Tablica do koszykówki profesjonalna wym. 180x105 cm – 2 szt 
1.3. Osłona dolnej krawędzi tablicy 180x105 cm – 2 szt 
1.4. Obręcz do koszykówki – uchylna – 2 szt 
1.5. Siateczka do koszykówki – 2 szt 
1.6. Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm – 2 szt 

 
2. Koszykówka – boiska szkolne: 

2.1. Tablica do koszykówki 105x180cm – 6 szt 
2.2. Obręcz do koszykówki – 6 szt 
2.3. Siateczka do koszykówki – 6 szt 
2.4. Konstrukcja mocująca stała 0,50cm – 3 szt 
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2.5. Konstrukcja do koszykówki przejezdna o wysięgu 100cm z regulacją wysokości w 
zakresie 200-260-305 cm, osłoną bezpieczeństwa z przodu konstrukcji kółka 
obrotowe, obciąŜenia walizkowe -  3szt 

2.6. Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm -  6 szt 
 

3. Siatkówka – boisko główne i szkolne: 
3.1. Słupki do siatkówki profesjonalne – 3 kpl 
3.2. Osłony na słupki do siatkówki profesjonalne – 3kpl 
3.3. Siatka  do siatkówki – profesjonalna – 1 szt 
3.4. Siatka  do siatkówki – treningowa – 3 szt 
3.5. Antenki – 3 kpl 
3.6. Stanowisko sędziowskie – 1 szt 
3.7. Wieszak na siatkę – 3 szt 
3.8. Rama podłogowa z deklem – 8 szt 
3.9. Tuleja montaŜowa słupka aluminiowego profesjonalnego 120/100 – 8 szt 
3.10. Przymiar – 1 szt 

 
4. Piłka ręczna – boisko główne: 

4.1. Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z łukami składanymi – 1 
kpl 

4.2. Zestaw talerzyków do zamontowania bramki – 1 kpl 
4.3. Siatki do piłki ręcznej – 1 kpl 
4.4. Piłkochwyt – 1 kpl 
4.5. ObciąŜenie dolnej krawędzi łapacza – 1 kpl 

 
5. Drabinki gimnastyczne: 

5.1. Drabinka podwójna 180 x 300 – 18 szt 
5.2. Drabinka pojedyncza 90 x 300 – 6 szt 
5.3. Elementy montaŜowe 

 
6. Piłkochwyty na ścianach szczytowych: 

6.1. Siatka na piłkochwyt (kolor biały) – 2 szt 
6.2. Elementy montaŜowe - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe 

 
7. Kotara grodząca (uzgodniono z inwestorem podział boiska jedną kotarą na dwie 

części): 
7.1. Kotara grodząca "tkanina + siatka" (kolor czerwony) – 1 szt 
7.2. Szyna jezdna pod kotarę z przesuwem ręcznym – 1 szt 

 
8. Siatka ochronna na okna – 7,5 x 7,3 m – 3 szt 
 
9. Tablice wyników: 

9.1. Tablica wyników sportowych profesjonalna główna – 1 szt 
9.2. Tablica wyników sportowych profesjonalna pomocnicza – 1 szt 

 
Lokalizacja tulei w posadzce wg rys. D-05, wykonanie wg standardów producenta tulei 

oraz producenta podłogi sportowej. 
Lokalizacja kotary grodzącej, konstrukcji do koszykówki szkolnej oraz tablic wyników 

wg rys. rzutu hali A-10. 
 
Trybuny składane 
Projektuje się trybuny składane do góry na ścianę wg standardów RANTZOWS 

SPORT AB, dystrybucja – Romines lub równowaŜne: 
− sekcje dwurzędowe składane ręcznie, ilość 14 szt, mocowane w trzech trubunach, w układzie: 

5 + 7 + 2 sekcje, 
− balustrady ochronne systemowe, mocowane na końcach trybuny - 6 zestawów, 
− konstrukcja mocująca - 3 zestawy. 

 
Szerokość sekcji standardowa 202 cm, składanie ręczne z hydraulicznym 

wspomaganiem, po złoŜeniu zamykanie na zamek z kluczykiem. Konstrukcja stalowa 
malowana na gorąco na kolo RAL 7024, siedziska ze sklejki brzozowej w kolorze 
naturalnym. 

 
MontaŜ trybuny polega na przytwierdzeniu do ściany dwóch poziomych profili 

stalowych, do których następnie mocuje się poszczególne sekcje trybuny. 
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Siedziska na trybunach stałych 
Projektuje się siedziska wg standardów Forum Seating, Omega Low Back lub 

równowaŜne.  
Przyjęto anatomicznie profilowane jednoelementowe krzesła z wysokim oparciem – 

215 mm, szerokość siedziska: 457 mm, głębokość siedziska: 395 mm. Ilość – 170 szt. 
Konstrukcja: stal zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana proszkowo. 
Siedzisko: tworzywo sztuczne - polipropylen z uniepalniaczem, kolor standardowy 

czerwony. 
 
Typ mocowania: 

− rząd 1 -3 - Typ A - konstrukcja wsporcza montowana do czoła stopnia 
− rząd 4 – Typ C - konstrukcja wsporcza montowana do podłoŜa za pomocą nóg i belki 

 

Klasyfikacja ogniowa trybun w zakresie zapalności wg normy PN-EN 1021.1:2006 i 
PN-EN 1021.2:2006. Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów 
spalania wg normy PN–B–02855:1988. Atest higieniczności PZH. Zgodność z wymaganiami 
normy PN-EN12727:2004 dla sposobu uŜytkowania intensywnego. 

 
2.9.13.15. POMOST I WYŁAZY NA PODDASZE 

Projektuje się pomost w przestrzeni poddasza w konstrukcji drewnianej, 
zaimpregnowany przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie. Konstrukcję pomostu stanowią 
belki drewniane 6.3 x 10 cm (3 szt) oparte na belkach stalowych konstrukcji stropu oraz płyta 
OSB 2. Szerokość przejścia 0.80 m, balustrady zabezpieczające o wysokości 110 cm, 
wykonane z kantówek 5 x 5 cm, pochwyt i poprzeczka w połowie wysokości z desek 8 x 2.5 
cm, krawęŜnik z deski 15 x 2.5 cm. 

Wyłazy 80 x 80 cm z poziomu +2 w przestrzeń poddasza – klapy dwuwarstwowe, 
ocieplane, wykończone od spodu płytą ogniochronną Promaxon A lub równowaŜną 
(odporność poŜarowa EI 30).  

Lokalizacja pomostu i wyłazów wg rys. rzutów. 
 

UWAGA! 
− LOKALIZACJA WYMIENIONYCH ROBÓT WG CZ ĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU! 
− WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE A ZAISTNIAŁE ROZBIE śNOŚCI 

WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM! 
− PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRAN śOWYMI I RYSUNKAMI 

WYKONAWCZYMI KONSTRUKCJI A ZAISTNIAŁE W ĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z 
PROJEKTANTEM! 

 
2.10. WARUNKI OŚWIETLENIOWE 

W pomieszczeniach  biurowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi (biura, 
pomieszczenia ochrony, konserwatora, zaplecza gastronomii) stosunek powierzchni okien 
do powierzchni podłogi wynosi min. 1/8. Oświetlenie dzienne  zaprojektowano równieŜ w 
niektórych pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi (szatnie, 
pomieszczenia socjalne, jadalnia). Powierzchnie wystawiennicze, z częściowym dostępem 
lub bez dostępu światła naturalnego nie są  przeznaczone na pobyt ludzi dłuŜszy niŜ 4 
godziny. 

 
2.11. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU 

PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniony na wszystkie nadziemne 
kondygnacje budynku, na których znajdują się pomieszczenia uŜytkowe. Wejście główne i 
wejście pomocnicze od strony północnej na poziomie terenu, do hallu, windą dla osób 
niepełnosprawnych na pozostałe kondygnacje. Sala sportowa z zespołem sanitarnym na 
poziomie hallu, miejsca na trybunach zapewnione na poziomie boiska (6 szt.). Toalety dla 
niepełnosprawnych na wszystkich kondygnacjach uŜytkowych. MoŜliwość korzystania z 
zespołu sanitarnego przez druŜyny osób niepełnosprawnych. Dostęp do auli z poziomu 
terenu lub platformą przyschodową z parteru. 
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2.12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ 

 
1) Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

Charakterystyka budynku: 
− powierzchnia zabudowy 2908 m2,  
− główna istniejąca część dydaktyczna po nadbudowie: trzy kondygnacje nadziemne, 

wymiary zewnętrzne 47,85 x 14,65 m, wysokość 14,2 m, częściowe podpiwniczenie, 
− północne skrzydło po nadbudowie: dwie kondygnacje nadziemne, wymiary zewnętrzne 

17,60 x 15,65 m, wysokość 11,5 m, częściowe podpiwniczenie, 
− nowoprojektowane skrzydło dydaktyczne: trójkondygnacyjne, wymiary zewnętrzne 

12,37 x 35,80 m, wysokość 14,4 m, brak podpiwniczenia, 
− hala sportowa: jednokondygnacyjna z trybunami na antresoli, wymiary zewnętrzne 31,9 

x 47,5 m, wysokość 16,2 m, brak podpiwniczenia, 
− zespół sanitarny: dwukondygnacyjny, wymiary zewnętrzne 6,70 x 36,90 m, wysokość 

7,40 m, brak podpiwniczenia, 
− wysokość maksymalna  (kopuły planetarium) 19,0 m budynek średniowysoki 
− powierzchnia netto poziomu „-1” ~ 460 m2, poziomu „0” ~ 2460 m2, poziomu „+1” ~ 

1030 m2, poziomu „+2” ~ 760 m2, 
− - wysokość kondygnacji w świetle – poziom „-1” – 2,20, 2,50, 3,38m; poziom „0” – 3,20; 

poziom „+1” – 3,20 m; poziom „+2” 3,05; sala sportowa – min. 8,50m, maks. 16,00 m, 
aula – 4,95 m, planetarium – maks. 6.85 m, zespół sanitarny – min. 2,50 m, maks. 3,00 
m, antresola – min. 2,50 m. 

 
2) Odległość od obiektów sąsiadujących  

− na działce objętych opracowaniem niema innych obiektów, 
− najmniejsza odległość do budynków na sąsiedniej działce po stronie południowej min. 

8,00 m (budynek mieszkalny jednorodzinny), po stronie północnej ~ 14,00  
(czterokondygnacyjny budynek Urzędu Miasta), 

− odległość do ul. Zdrojowej po zachodniej stronie – 15,50 m. 
 

3) Parametry poŜarowe występujących substancji palnych 

Nie występują substancje palne.  
 

4) Przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego 

Dla strefy ZL nie określa się gęstości obciąŜenia ogniowego. Dla pomieszczeń magazynowych i 
pomieszczeń kotłowni max. gęstość obciąŜenia ogniowego do 500MJ/m2. 

 
5) Kategoria zagroŜenia ludzi, przewidywana liczba osób na kaŜdej kondygnacji i w poszczególnych 

pomieszczeniach 

Budynek z uwagi na funkcję jest klasyfikowany do Kategorii ZagroŜenia Ludzi  ZLI+ZL III.   
− strefa poŜarowa nr 1 – ZL I, 
− strefa poŜarowa nr 2 – ZL III, 
− aula (pom. -1.20) – ZL I, 
− szatnia dla uczniów (pom. 0.20) – ZL I. 

Ilość uŜytkowników: 
− liczba uczniów ~ 340 osób, 
− liczba pracowników ~ 40 osób, 
− miejsca na trybunach stałych 170, na trybunach ruchomych maks. 129, 
− liczba uŜytkowników auli – powyŜej 50 osób, maks. 130, 
− liczba uŜytkowników szatni dla uczniów – powyŜej 50 osób, nie więcej niŜ 300, 
− liczba uŜytkowników planetarium – maks. 35 osób, 
− liczba uŜytkowników kawiarenki – maks. 40 osób, 
− liczba uŜytkowników w salach lekcyjnych – maks. 40 osób, 
− liczba uŜytkowników zespołu szatniowego sali sportowej ~ 70 osób. 

 
6)  Ocena zagroŜenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W budynku nie ma pomieszczeń ani stref zagroŜonych wybuchem.  
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7) Podział obiektu na strefy poŜarowe 

Budynek podzielony został na dwie strefy poŜarowe: 
 

strefa poŜarowa nr 1: 

− budynek dydaktyczny istniejący i nowoprojektowany: sale dydaktyczne, pomieszczenia 
biurowe, sanitarne na poziomach „0”, „+1”, „+2, zespół sanitarny sali sportowej na 
poziomie „0”, razem powierzchnia netto ~ 3200 m2,  

− ponadto w strefie poŜarowej nr 1 wydzielono kotłownię i pomieszczenie gospodarcze na 
poziomie –1  

− wydzielono poŜarowo aulę (pomieszczenie nr -1.20)  i szatnię dla uczniów 
(pomieszczenie nr 0.20), 

− wydzielono poŜarowo klatki schodowe S2 i S3. 
 

strefa poŜarowa nr 2 

− sala sportowa, trybuny, komunikacja i pomieszczenia gospodarcze na antresoli razem 
powierzchnia netto ~ 1470 m2. 

−  
Strefy poŜarowe zostaną oddzielone ścianami poŜarowymi o odporności ogniowej REI 120 - § 

232 ust.4 [W.T.].  
W ścianie oddzielenia poŜarowego pomiędzy strefami zostaną zamontowane drzwi poŜarowe w 

klasie EI60 oraz przeszklenia w klasie EI60.  
NaleŜy pamiętać Ŝe w ścianie oddzielenia poŜarowego łączna powierzchnia otworów nie powinna 

przekraczać 15% powierzchni ściany - § 232.2 [W.T.]. W ścianie oddzielenia przeciwpoŜarowego 
dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła 
szklana lub inne przeszklenie, jeŜeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% 
powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niŜsza EI60 - § 
232.6 [W.T.]. 

Zgodnie z § 234. [W.T.]. wszelkie przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy (ściany) 
oddzielenia poŜarowego dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej nie mniejsza niŜ 
EI60/REI60 muszą zostać zabezpieczone masami, obejmami, opaskami lub innymi rozwiązaniami 
technicznymi  w klasie odporności ogniowej tych ścian EI60/EI120 (np. HILTI, PROMAT). 

Zgodnie z § 234. [W.T.]. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niŜ 0,04 m w ścianach i 
stropach pomieszczeń zamkniętych (tj. kotłowni, klatki schodowej), dla których wymagana klasa 
odporności ogniowej jest nie niŜsza niŜ E I 60 lub R E I 60, a nie będących elementami oddzielenia 
przeciwpoŜarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego 
pomieszczenia. Zabezpieczeń dokonać masami, obejmami, opaskami lub innymi rozwiązaniami 
technicznymi  w klasie odporności ogniowej tych ścian i stropów EI60/EI120 (np. HILTI, PROMAT).  

 PowyŜsze dotyczy równieŜ uszczelnienia szczelin, dylatacji pomiędzy ścianami oddzielenia 
poŜarowego, a dachem oraz szczelin osadzanych drzwi poŜarowych. PowyŜsze uszczelnienia musza 
być wykonane w klasie nie mniejszej niŜ EI60, przy wykorzystaniu  rozwiązań technicznych HILTI lub 
PROMAT.  

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa powyŜej dla pojedynczych rur 
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 
8) Klasa odporności poŜarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania 

ognia elementów budowlanych 

− strefa poŜarowa nr 1 – klasa odporności poŜarowej „B”  

− strefa poŜarowa nr 2 – dla budynku średniowysokiego o kategorii zagroŜenia ludzi ZL I  
naleŜałoby przyjąć klasę odporności poŜarowej „B” - § 212. [W. T.], jednak zgodnie z § 
212.ust. 3 przyjęto dla całej strefy klasę odporności poŜarowej „D” 
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Dla klasy odporności poŜarowej „B” i „D” elementy budynku powinny spełniać wymagania klasy 
odporności ogniowej podane poniŜej.   

 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 
Klasa 

odporności 
poŜarowej 
budynku 

główna  
konstrukcja nośna 

konstrukcja dachu strop1)  ściana  
zewnętrzna1), 2),  

ściana  
wewnętrzna1),  

przekrycie  
dachu3),  

„B” R 120 R 30 R E I 60 E I 60  
(o↔i)  

E I 304) R E 30 

„D” R 30 (-) R E I 30 E I 30  
(o↔i)  

(-) (-) 

 
 
Klasa odporności poŜarowej elementów budowlanych: 

 

Zaprojektowano: 

− ścianę oddzielenia poŜarowego REI 120 między strefami nr 1 i nr 2 oraz wydzielające 
pomieszczenia nr -1.20 i 0.20, 

− strop oddzielenia poŜarowego REI 60 między strefami nr 1 i nr 2 oraz wydzielające 
pomieszczenia nr -1.20 i 0.20, 

− obudowę klatek schodowych S2 i S3 – REI 60, 
− drzwi w obudowie klatek schodowych S2 i S3 – EI 30, 
− odcinek ściany zewnętrznej hali sportowej od strony zachodniej (równoległy do ściany 

skrzydła dydaktycznego, odległość mniejsza niŜ 8 m) – REI 120, drzwi w tej ścianie EI 
60, 

− odcinek ściany południowej zespołu sanitarnego długości 2m, na styku ze strefą 
poŜarową nr 2 - niepalna, E I 60, 

− przekrycie dachu nad antresolą przyległe do ściany z otworami skrzydła dydaktycznego 
w pasie o szerokości 8 m od tej ściany NRO, konstrukcja R 30, przekrycie RE 30, 

− pasy międzykondygnacyjne o wysokości min. 0,8 m, niepalne, EI60, 
− wydzielenie kotłowni na paliwo gazowe o łącznej mocy powyŜej 30 kW: ściany EI60, 

stropu REI60, drzwi EI30. 
 

9) Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe 

Budynek zostanie wyposaŜony w oprawy oświetlenia awaryjne ewakuacyjnego. W budynku nad 
ciągami komunikacyjnymi (poziomymi i pionowymi) oraz nad drzwiami ewakuacyjnymi zostaną 
zamontowane oprawy ewakuacyjne kierunkowe. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposaŜone 
zostaną we własne źródła podtrzymania napięcia po zaniku napięcia podstawowego (inwertery), o 
czasie podtrzymania co najmniej 1h z układami testującymi lub centralnym układem testującym (opcja 
w zaleŜności od decyzji inwestora). 

Dodatkowo w oprawach oświetlenia podstawowego zostaną zamontowane inwertery, o czasie 
podtrzymania co najmniej 1h, zapewniające bezpieczne opuszczenie stanowisk pracy  w strefach ZL. 
Ponadto oprawy awaryjne ewakuacyjne „ oświetlenia strefy otwartej” zapobiegające panice zostaną 
zainstalowane na  zewnątrz wszystkich wyjść ewakuacyjnych.  

 
Oprawy powinny zapewnić: 

� NatęŜenie oświetlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838)  
- w osi drogi ewakuacyjnej - min.1 lx 
- na obrzeŜach drogi o szerokości 2m - min 0,5lx 
- w strefie otwartej – min.0,5lx 

Klasa odporności ogniowej  

Elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego Drzwi  z przedsionka 
przeciwpoŜarowego 

Klasa odporności 
poŜarowej budynku  

Ścian i stropów z wyjątkiem 
stropów w ZL 

Stropów 
 w ZL 

Drzwi przeciwpoŜarowych 
lub innych zamknięć 
przeciwpoŜarowych  

na korytarz i do 
 pomieszczenia 

na klatkę 
 schodową  *) 

„B”  R E I 120 R E I 60 E I 60 E I 30 E 30 

„D” REI 60 REI 30  EI 30 EI 30  EI 15  
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-równomierność natęŜenia - I max / I min < 40  
� NatęŜenie oświetlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838)  

- w obrębie urządzeń przeciwpoŜarowych nie znajdujących się na drodze ewakuacyjnej - min.5 lx 
� Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodować załączenie 

automatyczne oświetlenia awaryjnego na tych drogach (wg PN EN 1838).  
Musi istnieć moŜliwość testowania opraw oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być wyposaŜone w wewnętrzny 
układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu testującego (wg PN EN 60598).  

Oprawy naleŜy montować na wysokości powyŜej 2m. Oświetlenie naleŜy wykonać wg projektu 
wykonawczego instalacji elektrycznych (oświetlenia awaryjnego). 
 
Warunki ewakuacji: 
Strefa poŜarowa nr 1: 

− minimalna szerokość przejścia w pomieszczeniu – 0.90 m,  
− maksymalna długość przejścia w pomieszczeniu – 40,00 m, w pomieszczeniach nie 

posiadających jednoznacznego sposobu zagospodarowania 32,00 m . 
− przejście ewakuacyjne maksymalnie przez trzy pomieszczenia, 
− minimalna szerokość drzwi z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną – 0.90 m, 
− pomieszczenie auli (nr -1.20)  i szatni dla uczniów (nr 0.20) – po dwa wyjścia o 

szerokości min. 90 cm, w odległości większej niŜ 5,00 m, 
− ewakuacja z poziomu „+1” i „+2” do dwóch wydzielonych poŜarowo klatek schodowych, 
− ewakuacja z poziomu „0” do dwóch wydzielonych poŜarowo klatek schodowych i 

dwoma wyjściami bezpośrednio na zewnątrz budynku, 
− maksymalna zaprojektowana długość dojścia do wyjścia ewakuacyjnego na wydzieloną 

poŜarowo klatkę schodową lub na zewnątrz budynku dla pomieszczeń o jednym dojściu 
ewakuacyjnym – 20,00m, dla pomieszczeń o dwóch dojściach ewakuacyjnych – 
30.00m, 

− minimalna szerokość dojść ewakuacyjnych – 1,20m,  
− minimalna szerokość biegu klatek schodowych: S2 – 140 cm, S3 – 125 cm, 
− szerokości wyjść z klatek schodowych na zewnątrz budynku – 1,20 m, 
− szerokości wyjść z hallu na zewnątrz budynku – drzwi dwuskrzydłowe 2 x 0,95 m. 

Strefa poŜarowa nr 2 (sala sportowa i antresola): 

− minimalna szerokość przejścia w pomieszczeniu – 0.90 m,  
− przejście ewakuacyjne maksymalnie przez trzy pomieszczenia, 
− minimalna szerokość drzwi z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną – 0.90 m, 
− trybuny stałe: 170 miejsc, szerokość przejścia między rzędami siedzeń 47 cm, 

maksymalna ilość miejsc w rzędzie 15 szt,  
− trybuny ruchome: maks. 129 miejsc, szerokość przejścia między stałymi elementami 

siedzisk 60 cm, maksymalna ilość miejsc w rzędzie 16 szt, 
− szerokość przejść komunikacyjnych na trybunach min. 1,20 m, 
− pomieszczenie sali sportowej (boisko sportowe i trybuny ruchome) – maksymalna 

długość przejścia nie przekracza 30,00 m, dwa wyjścia do strefy poŜarowej nr 1 o 
szerokości 1,20 m, w odległości 19,50 m, 

− antresola (trybuny stałe) – dwa  wyjścia ewakuacyjne przez klatki schodowe na 
zewnątrz budynku i jedno do strefy poŜarowej nr 1 o szerokości 1,20 m, maksymalna 
długość dojścia do wyjścia ewakuacyjnego  nie przekracza 40,00m. 

 
Wykończenie wnętrz w pomieszczeniach ZL oraz na przejściach ewakuacyjnych naleŜy wykonać 

z materiałów co najmniej trudnozapalnych lub niepalnych ( powyŜsze dotyczy równieŜ wykładzin 
dywanowych w przypadku zastosowania w budynku). Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane 
naleŜy wykonać z materiałów niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.  

W budynku zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo 
zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest 
zabronione. 

Szerokość skrzydła zasadniczego drzwi min. 0.90 m! 
 

10) Sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego instalacji uŜytkowych, a w szczególności: wentylacji, 

ogrzewania, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej 

− zabezpieczenia przeciwpoŜarowe instalacji według odpowiednich projektów 
branŜowych, 
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− przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny mieć 
klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów, 

− dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych 
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i 
stropy do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

− przepusty instalacyjne o średnicy większej niŜ 0,04 m w ścianach i stropach 
pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie 
niŜsza niŜ E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia 
przeciwpoŜarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego 
pomieszczenia, 

− przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpoŜarowego powinny być wyposaŜone w przeciwpoŜarowe klapy odcinające o 
klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia 
przeciwpoŜarowego (E I S), 

− przewody wentylacyjne prowadzone przez strefę poŜarową, której nie obsługują, 
powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia 
przeciwpoŜarowego tych stref poŜarowych (E I S) lub powinny być wyposaŜone w 
przeciwpoŜarowe klapy odcinające. 

 
11) Dobór urządzeń przeciwpoŜarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z 

przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie poŜaru, a w szczególności: stałych urządzeń 

gaśniczych, systemu sygnalizacji poŜarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji 

wodociągowej przeciwpoŜarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do 

potrzeb ekip ratowniczych 

a) stałe urządzeni gaśnicze 
Nie jest wymagane.  

b) systemu sygnalizacji poŜaru 
Nie jest wymagane.  

c) dźwiękowy systemu ostrzegawczy 
Nie jest wymagane.  

d) instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa 
Budynek będzie wyposaŜony w instalacje hydrantów 25 z węŜem półsztywnym o długości węŜa 

30m. Zawory hydrantowe naleŜy montować na wysokości +1,35m ±0,1m od poziomu podłogi. Miejsca 
lokalizacji hydrantów oznakować znakami zgodnymi z PN. W przypadku zamawiania hydrantów 
wewnętrznych zaleca się montaŜ szafek hydrantowych z moŜliwością schowania w szafce gaśnic.  

Wymagana wydajność dla hydrantu HP25 musi wynosić 1dm3/s przy ciśnieniu 0,2Mpa. 
Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpoŜarowej powinny być prowadzone jako 

obwodowe. Przewody zasilające powinny być wykonane z materiałów nie palnych, a palne przewody 
obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60. 

 
e) urządzenia oddymiające 

Oddymianie grawitacyjne obudowanych klatek schodowych S2 i S3 - za pomocą klap dymowych 
z funkcją przewietrzania, z napędem elektrycznym, otwory dolotowe – drzwi w dolnej części klatki 
schodowej, optyczne czujki dymowe wg projektu wykonawczego systemu oddymiania, 

Otwarcie klap dachowych lub okien pełniących funkcje oddymiania w klatkach schodowych  w 
czasie poŜaru, następuje automatycznie w razie wykrycia dymu w przestrzeni klatki schodowej. i przez 
system sygnalizacji poŜaru oraz ręcznie za pomocą przycisków przewietrzających  

Klatki schodowe zostały wyposaŜone w instalacje samoczynnego usuwania dymów i gazów 
poŜarowych z ich przestrzeni. Jako podstawę projektowania instalacji oddymiających przyjęto Polską 
Normę  PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady 
projektowania. Zapewniono wymaganą minimalną powierzchnię klap dymowych w klatkach 
schodowych na poziomie 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej (przy czym nie mniej niŜ 
1,0 m2) 

Uruchamianie klap oddymiających zapewniają czujki dymu zlokalizowane w obrębie klatek 
schodowych oraz przyciski ręczne zlokalizowane na poziomie parteru i na najwyŜszym uŜytkowym 
spoczniku dla oddymiania klatek schodowych. 

Dopływ powietrza uzupełniającego oddymiania w ilości nie mniejszej niŜ 130% powierzchni 
geometrycznych zastosowanych klap oddymiających, zapewnia ręczne otwarcie drzwi z które są 
połączone z przestrzenia otwartą na zewnątrz budynku. Zgodnie z pismem KG PSP BZ-II-0262/42-
2/08 dla wyjść z klatek schodowych dla których korytarz jest prostoliniowy nie ma konieczności 
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stosowania dodatkowego dopływu powietrza z zewnątrz. Zastosowano urządzenia posiadające 
aktualne dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpoŜarowej. 

 
12) Zaopatrzenie w gaśnice 

Budynek wyposaŜony w gaśnice typu ABC - na kaŜde 100 m2 – 2 kg substancji gaśniczej. 
Rozmieszczenie: 

1. w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:  
− przy wejściach do budynku, 
− na klatkach schodowych, 
− na korytarzach, 
− przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz. 

2.   w miejscach nie naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła 
       (piece, grzejniki)  

3. w tych samych miejscach na kaŜdej kondygnacji, jeŜeli pozwalają na to istniejące warunki 
 

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:  
1. odległość z kaŜdego miejsca w obiekcie, w którym moŜe przebywać człowiek, do najbliŜszej 

gaśnicy nie powinna być większa niŜ 30 m  
2. do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m 

 
13) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru 

Z uwagi na kubaturę budynku powyŜej 5000m3 oraz powierzchnię wewnętrzną strefy ZLI, 
wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia poŜaru to 20dm3/s. Wodę będą zapewniać dwa 
hydranty zewnętrzne DN80 zamontowane na działce na rysunku PZD–01. 

Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej ppoŜ. musza być wyposaŜone w 
odcięcia umoŜliwiające odłączenie ich od sieci. Odcięcia te muszą pozostawać w połoŜeniu otwartym 
podczas normalnej eksploatacji sieci.  

Instalowane hydranty muszą spełniać wymagania Polskich Norm oraz być montowane           w 
odległości: 

- co najmniej 5m od ściany chronionego budynku; 
- do 75m od chronionego budynku; 
- do 15m od zewnętrznej krawędzi jezdni, drogi lub ulicy. 
Miejsca lokalizacji hydrantów naleŜy oznakować znakami zgodnymi z PN. 

 
14) Drogi poŜarowe 

Projektuje się ciąg pieszo – jezdny o szerokości 6,00 m, szerokość pasa o funkcji poŜarowej 
5,15 m w odległości od 5 do 12 m od północnej elewacji hali sportowej i wschodniej elewacji skrzydła 
dydaktycznego, zjazd od strony północnej działki objętej opracowaniem (z działki nr 190), 

Projektuje się ciąg pieszo – jezdny o funkcji drogi poŜarowej, o szerokości 5,00 m w odległości 
od 5 do 15 m od zachodniej elewacji hali sportowej i południowej elewacji budynku dydaktycznego, 
zjazd od strony południowej, z ul. Szkolnej, 

Łączna długość ścian budynku, do których zapewniony jest dostęp z dróg poŜarowych wynosi 
182 m z 371 m, co stanowi 49 % obwodu budynku. 

Pomiędzy  drogami poŜarowymi i ścianami budynku nie występują stałe elementy 
zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3 m ani drzewa. 

 
15) Informacje dodatkowe 

Wyjścia ewakuacyjne, drzwi ewakuacyjne, kierunki przejść, dojść ewakuacyjnych naleŜy 
ponadto oznakować znakami zgodnymi z PN –92/N-01256, PN-N-01256-5, PN-ISO 7010.  

Miejsca lokalizacji: wyłączników ppoŜ., kurka głównego instalacji gazowej, urządzeń do 
uruchamiania oddymiania, drzwi ppoŜ., miejsca lokalizacji gaśnic, hydrantów wewnętrznych naleŜy 
oznakować znakami zgodnymi z PN –97/N-01256, PN-ISO 7010. 

W strefach poŜarowych ZL naleŜy wywiesić instrukcje postępowania na wypadek powstania 
poŜaru wraz z wykazem telefonów alarmowych do słuŜb ratowniczych.  

Dla obiektu naleŜy opracować instrukcję bezpieczeństwa poŜarowego.   
Ponadto kotłownię oprócz gaśnicy naleŜy wyposaŜyć w koc gaśniczy. 
Po zakończeniu robót instalacyjnych urządzeń przeciwpoŜarowych w budynku naleŜy podać je 

stosownym próbom i badaniom, potwierdzającym prawidłowości ich działania.  
W związku z powyŜszym, po zakończeniu ich montaŜu w budynku konieczne jest 

przeprowadzenie: 
− pomiaru natęŜenia oświetlenia awaryjnego opraw awaryjnych i ewakuacyjnych;  
− pomiarów szczelności instalacji hydrantów ppoŜ.;  
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− pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych HP25; 
− pomiar ciśnienia i wydajności hydratów zewnętrznych; 
− protokół płukania i szczelności instalacji wodociągowej przeciwpoŜarowej; 
− sprawdzenia poprawności działania wyłączników ppoŜ. prądu (strefowych i kotłowni), 
− sprawdzenia poprawności działania samoczynnych urządzeń oddymiających, 
− pomiarów rezystancji izolacji instalacji eklektycznych, uziemienia i instalacji 

odgromowej. 
 
Wszelkie niejasności dotyczące inwestycji naleŜy uzgadniać na etapie wykonawstwa                    

z autorami projektów. 
Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie wykonawstwa w stosunku do załoŜeń wyŜej 

wymienionego opracowania, naleŜy uwzględnić w dokumentacji wykonawczej lub powykonawczej i 
powtórnie uzgodnić z rzeczoznawca ds. ppoŜ. 

 
 

 
OPRACOWANIE:         

    

projektant architektura:  

dr inŜ. arch. Przemysław Nowakowski 

nr upr. 294/94/UW 

projektant konstrukcja: 

mgr inŜ. Grzegorz Kędzierski 

nr upr. 201/DOŚ/09 

 
 

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEISTOTNYCH ZMIAN W 
PROJEKCIE 

 
 Niniejszy projekt dopuszcza w myśl postanowień art. 20 ust.4 wprowadzenie 

za wiedzą i zgodą projektanta wszelkich zmian, które nie naruszają postanowień art. 36a 
ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez konieczności zmiany w pozwoleniu na budowę. 

 
              

dr inŜ. arch. Przemysław Nowakowski 

nr upr. 294/94/UW 

mgr inŜ. Grzegorz Kędzierski 

nr upr. 201/DOŚ/09 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


